

平成28年度 大阪管理局発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1-1	
工事名	高欄補修工事(28-1-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約15ヶ月
工事概要	高欄補修工
入札時期	第3／四半期
工種	維持修繕及び塗装

1-2	
工事名	構造物補修工事(28-1-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約15ヶ月
工事概要	構造物補修工
入札時期	第3／四半期
工種	維持修繕

1-3 工期の変更、契約手続き中	
工事名	塗装改良工事(28-1-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約20ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札時期	第2／四半期
工種	塗装及び橋梁(メタル)

1-4	
工事名	道路照明設備補修工事(28-1-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約21ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札時期	第2／四半期
工種	電気

1-5	
工事名	道路照明設備補修工事(28-2-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約21ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札時期	第3／四半期
工種	電気

1-6	
工事名	無停電電源装置補修工事(28-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内 神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	無停電電源装置補修工
入札時期	第4／四半期
工種	電気

1-7	入札時期の変更
工事名	新神戸トンネル換気設備補修工事(28-新)
工事場所	32号新神戸トンネル
工期	約13ヶ月
工事概要	換気設備補修工
入札時期	第4／四半期
工種	機械器具設置

1-8	入札時期の変更
工事名	鋼床版等大規模修繕工事(28-1-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約24ヶ月
工事概要	鋼床版補強
入札時期	第3／四半期
工種	橋梁(メタル)

1-9	工期・入札時期の変更、契約手続き中
工事名	高欄設置その他工事(28-西宮・湾岸)
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	高欄設置 等
入札時期	第1／四半期
工種	維持修繕

1-10	工期の変更、契約済み
工事名	甲子園浜料金所新築その他工事(28-神・湾岸)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	料金所新築、料金所等撤去
入札時期	第1／四半期
工種	建築

1-11	工期・入札時期の変更
工事名	建物防潮板整備工事(28-1-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	防潮板設置
入札時期	第3／四半期
工種	建築

1-12	工期・入札時期の変更
工事名	建物防潮板整備工事(28-2-港)
工事場所	16号大阪港線
工期	約11ヶ月
工事概要	防潮板設置
入札時期	第3／四半期
工種	建築

1-13	工期・入札時期の変更
工事名	建物防潮板整備工事(28-3-神・湾岸)
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線
工期	約11ヶ月
工事概要	防潮板設置
入札時期	第3／四半期
工種	建築

1-14	入札時期の変更
工事名	建物防潮板整備工事(28-4-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	防潮板設置
入札時期	第4／四半期
工種	建築

1-15	工事名・工期の変更
工事名	建物防潮板整備工事(28-5-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約9ヶ月
工事概要	防潮板設置
入札時期	第3／四半期
工種	建築

1-16	工期の変更
工事名	阿倍野補修基地整備工事(28-松)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約11ヶ月
工事概要	建物新築
入札時期	第3／四半期
工種	建築

1-17	工期の変更、契約手続き中
工事名	藍那管理所改修その他工事(28-北)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約10ヶ月
工事概要	建物内装改修
入札時期	第1／四半期
工種	建築

1-18	工期・入札時期の変更、契約手続き中
工事名	建物補修工事(28-厚)
工事場所	宝塚市
工期	約8ヶ月
工事概要	建物内装改修
入札時期	第2／四半期
工種	建築

1-19	契約手続き中
工事名	航空障害灯設備補修工事(28-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	航空障害灯設備補修工
入札時期	第2／四半期
工種	電気

1-20	工期の変更、契約手続き中
工事名	交通流監視カメラ増設工事(28-1-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約20ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ設置工
入札時期	第2／四半期
工種	電気通信

1-21	工期の変更、契約手続き中
工事名	交通流監視カメラ増設工事(28-2-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約20ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ設置工
入札時期	第2／四半期
工種	電気通信

1-22	工事名・工期の変更
工事名	通信設備補修工事(28-1-大管・京管)
工事場所	大阪管理局管内・京都管理所管内
工期	約21ヶ月
工事概要	通信設備補修工
入札時期	第2／四半期
工種	電気通信

1-23	入札時期の変更、契約手続き中
工事名	神戸長田トンネル水噴霧設備補修工事(28-山手)
工事場所	31号神戸山手線
工期	約12ヶ月
工事概要	トンネル水噴霧設備補修工
入札時期	第2／四半期
工種	機械器具設置・管

1-24	
工事名	トンネル防災設備補修工事(28-1-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約10ヶ月
工事概要	トンネル防災受信盤補修工
入札時期	第3／四半期
工種	機械器具設置

1-25	
工事名	トンネル防災設備補修工事(28-2-山手)
工事場所	31号神戸山手線
工期	約10ヶ月
工事概要	トンネル防災受信盤補修工
入札時期	第3／四半期
工種	機械器具設置

1-26	追加
工事名	交通流監視カメラ支柱設置工事(28-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内・神戸管理部管内
工期	約13ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ支柱設置工
入札時期	第3／四半期
工種	橋梁(メタル)及び維持修繕

1-27	追加
工事名	道路情報板補修工事(28-1-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約16ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札時期	第3／四半期
工種	電気通信

1-28	追加
工事名	道路情報板補修工事(28-2-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札時期	第3／四半期
工種	電気通信

1-29	追加、契約手続き中
工事名	3号神戸線本線軸重計測装置設置工事(28-神)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約8ヶ月
工事概要	軸重計の設置
入札時期	第2／四半期
工種	機械器具設置

1-30	追加
工事名	車種判別装置改修工事(28-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約21ヶ月
工事概要	車種判別装置設置工
入札時期	第3／四半期
工種	電気通信

2. 技術提案・交渉方式

2-1	契約手続き中
工事名	神戸長田トンネル避難連絡坑工事(28-山手)
工事場所	31号神戸山手線
工期	約12ヶ月(設計期間)
工事概要	避難連絡坑設置工
入札時期	第2／四半期
工種	土木

3. 随意契約

3-1	契約済み
工事名	保全管理工事(28-土木)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約14ヶ月
工事概要	土木維持工、高速道路清掃業務、緑地維持業務
入札時期	第1／四半期
工種	維持修繕他

3-2	契約済み
工事名	保全管理工事(28-電気)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約14ヶ月
工事概要	電気通信設備維持工、システム管理工、電気通信設備運転管理工、データ管理工
入札時期	第1／四半期
工種	電気 他

3-3	契約済み
工事名	保全管理工事(28-営業)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約14ヶ月
工事概要	システム管理工、データ管理工
入札時期	第1／四半期
工種	電気通信 他

3-4	契約済み
工事名	保全管理工事(28-機械)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約14ヶ月
工事概要	機械設備維持工、機械設備運転管理工
入札時期	第1／四半期
工種	管 他

3-5	契約済み
工事名	保全管理工事(28-建築)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約14ヶ月
工事概要	料金所維持工、料金所清掃、ミニパーキング維持管理業務
入札時期	第1／四半期
工種	建築 他

3-6	契約済み
工事名	パーキングエリアエレベータ補修工事(28-港・湾)
工事場所	朝潮橋PA・泉大津PA(陸側)
工期	約7ヶ月
工事概要	エレベータ安全対策他
入札時期	第1／四半期
工種	機械器具設置

3-7	契約済み
工事名	電力遠方監視制御装置補修工事(28-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約15ヶ月
工事概要	電力遠方監視制御装置補修工
入札時期	第1／四半期
工種	電気

3-8	追加、契約手続き中
工事名	料金収受機能改修工事(28-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内・神戸管理部管内
工期	約15ヶ月
工事概要	料金収受機能改修工
入札時期	第2／四半期
工種	電気通信

4. 指名競争入札

4-1	契約済み
工事名	武庫川料金所新築工事(28-神)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約11ヶ月
工事概要	料金所新築
入札時期	第1／四半期
工種	建築