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平成２１年度大阪管理部発注工事

１．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）

１－７ 発注済
工事名 塗装塗替工事（２１－４－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約９ヶ月
工事概要 塗装塗替工
入札予定時期 第２／四半期
工種 塗装

１－８ 発注済
工事名 塗装塗替工事（２１－５－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約９ヶ月
工事概要 塗装塗替工
入札予定時期 第２／四半期
工種 塗装

１－９ 発注済
工事名 塗装塗替工事（２１－６－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約９ヶ月
工事概要 塗装塗替工
入札予定時期 第２／四半期
工種 塗装

１－１０ 発注済
工事名 塗装塗替工事（２１－７－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約９ヶ月
工事概要 塗装塗替工
入札予定時期 第２／四半期
工種 塗装

１－１１ 発注済
工事名 塗装塗替工事（２１－８－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約９ヶ月
工事概要 塗装塗替工
入札予定時期 第２／四半期
工種 塗装

１－１２
工事名 支承補修工事（２１－大管）
工事場所 ３号神戸線、１２号森小路線、１４号松原線、１６号大阪港線、４号湾岸線
工期 約１４ヶ月
工事概要 支承補修工
入札予定時期 第４／四半期
工種 橋梁（メタル）

１－１３ 発注とりやめ
工事名 舗装補修工事（２１－２－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約１２ヶ月
工事概要 舗装補修工
入札予定時期 第４／四半期
工種 舗装

１－１４ 入札公告済
工事名 コンクリート構造物補修工事（２１－１－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約１２ヶ月
工事概要 高欄補修工、コンクリート表面保護工
入札予定時期 第２／四半期
工種 維持修繕
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１－１５ 発注とりやめ
工事名 コンクリート構造物補強工事（２１－１－堺）
工事場所 １５号堺線
工期 約１２ヶ月
工事概要 コンクリート構造物補強工
入札予定時期 第４／四半期
工種 維持修繕

１－１７ 入札公告済
工事名 遮音壁改良工事（２１－１－東）
工事場所 １３号東大阪線
工期 約１０ヶ月
工事概要 遮音壁取替工
入札予定時期 第２／四半期
工種 遮音壁

１－１８ 発注とりやめ
工事名 標識板取替工事（２１－２－大管）
工事場所 １号環状線、４号湾岸線、１１号池田線、１２号守口線、１３号東大阪線、１６号大阪港線、１７号西大阪線
工期 約１４ヶ月
工事概要 標識板取替工
入札予定時期 第４／四半期
工種 標識設置

１－２０
工事名 植樹帯工事（Ｈ２１－津守地区）
工事場所 １５号堺線
工期 約８ヶ月
工事概要 植樹帯設置工
入札予定時期 第４／四半期
工種 造園

１－２１
工事名 上部耐震改善工事（２１－東）
工事場所 １３号東大阪線
工期 約２２ヶ月
工事概要 落橋防止装置工、変位制限装置工、梁拡幅工、橋脚補強工
入札予定時期 第３／四半期
工種 橋梁（メタル）

１－２２ 入札公告済
工事名 耐震改善工事（２１－環）
工事場所 １号環状線
工期 約１２ヶ月
工事概要 梁拡幅工
入札予定時期 第２／四半期
工種 維持修繕

１－２３ 発注済
工事名 交通流監視カメラ補修工事（２１－１－大管）
工事場所 １２号守口線、１４号松原線
工期 約１１ヶ月
工事概要 交通流監視カメラ補修工
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気通信

１－２４ 発注済
工事名 交通流監視カメラ補修工事（２１－２－大管）
工事場所 ４号湾岸線、５号湾岸線
工期 約１１ヶ月
工事概要 交通流監視カメラ補修工
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気通信
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１－２５ 入札公告済
工事名 トンネル防災中央装置補修工事（２１－大管）
工事場所 １１号池田線、１５号堺線、１６号大阪港線
工期 約１６ヶ月
工事概要 トンネル防災中央装置補修工
入札予定時期 第３／四半期
工種 電気通信

１－２６ 発注とりやめ
工事名 道路情報板補修工事（２１－大管）
工事場所 大阪、湾岸地区
工期 約１１ヶ月
工事概要 道路情報板補修工
入札予定時期 第３／四半期
工種 電気通信

１－２７ 入札公告済、工事名、工事場所、工期及び工事概要の変更
工事名 通信設備改修その他工事（２１－大管）
工事場所 １１号池田線、１２号守口線、４号湾岸線
工期 約１９ヶ月
工事概要 通信塔改修工、通信塔移設工
入札予定時期 第３／四半期
工種 電気通信

１－２８ 発注とりやめ
工事名 通信設備改修工事（２１－２－大管）
工事場所 １２号守口線
工期 約１１ヶ月
工事概要 通信塔改修工
入札予定時期 第３／四半期
工種 電気通信

１－２９ 工事名、入札予定時期の変更
工事名 デジタル通信端末装置（非常電話機）設置その他工事（２１－１－大管）
工事場所 大阪地区北側（１３号東大阪線・１６号大阪港線を除く）
工期 約１１ヶ月
工事概要 非常電話改修工
入札予定時期 第４／四半期
工種 電気通信

１－３０ 工事名、入札予定時期の変更
工事名 デジタル通信端末装置（非常電話機）設置その他工事（２１－２－大管）
工事場所 大阪地区南側（１３号東大阪線・１６号大阪港線を除く）
工期 約１１ヶ月
工事概要 非常電話改修工
入札予定時期 第４／四半期
工種 電気通信

１－３１ 発注とりやめ
工事名 北港変電塔改修工事（２１－岸）
工事場所 ５号湾岸線
工期 約１１ヶ月
工事概要 変電設備改修工
入札予定時期 第４／四半期
工種 電気

１－３２
工事名 トンネル防災設備改修その他工事（２１－池）
工事場所 １１号池田線
工期 約１６ヶ月
工事概要 伊丹トンネル防災設備補修工
入札予定時期 第２／四半期
工種 機械器具設置
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１－３３ 入札予定時期の変更
工事名 泉大津パーキング改修工事（２１－湾）
工事場所 ４号湾岸線
工期 約１０ヶ月
工事概要 パーキング施設改修工
入札予定時期 第３／四半期
工種 建築

１－３４ 発注とりやめ
工事名 四ツ橋管理所改修工事（２１－環）
工事場所 １号環状線
工期 約１３ヶ月
工事概要 建物改修工
入札予定時期 第３／四半期
工種 建築

１－３５ 発注済
工事名 ＥＴＣ発進制御機改修工事（２１－大管・神管）
工事場所 全線
工期 約８ヶ月
工事概要 ＥＴＣ発進制御機取替改修工
入札予定時期 第１／四半期
工種 電気通信

１－３６ 入札予定時期の変更
工事名 遮音壁改良工事（２１－２－堺）
工事場所 １５号堺線
工期 約１２ヶ月
工事概要 遮音壁取替工
入札予定時期 第４／四半期
工種 遮音壁

１－３７ 入札予定時期の変更
工事名 遮音壁改良工事（２１－３－東）
工事場所 １３号東大阪線
工期 約１２ヶ月
工事概要 遮音壁取替工
入札予定時期 第４／四半期
工種 遮音壁

１－３８ 入札予定時期の変更
工事名 遮音壁改良工事（２１－４－東）
工事場所 １３号東大阪線
工期 約１２ヶ月
工事概要 遮音壁取替工
入札予定時期 第４／四半期
工種 遮音壁

１－３９ 発注とりやめ
工事名 標識板取替工事（２１－１－大管）
工事場所 大阪管理部管内全線
工期 約２４ヶ月
工事概要 標識板取替工
入札予定時期 第３／四半期
工種 標識設置

１－４０ 発注済
工事名 道路照明設備改修工事（２１－松）
工事場所 １４号松原線
工期 約１６ヶ月
工事概要 道路照明設備補修工
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気
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１－４１ 発注済
工事名 太陽光発電設備設置工事（２１－大管・京事）
工事場所 ５号湾岸線、８号京都線
工期 約５ヶ月
工事概要 太陽光発電設備設置工
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気

１－４２ 発注済
工事名 逆走防止装置設置工事（２１－大管・神管・京事）
工事場所 全線
工期 約５ヶ月
工事概要 逆走防止装置設置工
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気通信

１－４３ 追加
工事名 朝潮橋第一社屋改修工事（２１－港）
工事場所 朝潮橋第一社屋
工期 約９ヶ月
工事概要 内装工事
入札予定時期 第３／四半期
工種 建築

１－４４ 追加
工事名 路車間通信中央装置設置工事（２１－大管）
工事場所 朝潮橋管理所
工期 約１２ヶ月
工事概要 路車間通信中央装置設置工
入札予定時期 第４／四半期
工種 電気通信
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２．随意契約

２－２ 発注済
工事名 交通管制中央前処理装置補修工事（２１－大管）
工事場所 朝潮・港晴管理所
工期 約１０ヵ月
工事概要 交通管制中央前処理装置更新
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気通信

２－３ 発注済
工事名 電気通信中央前処理装置補修工事（２１－大管・神管）
工事場所 各管理所
工期 約１０ヵ月
工事概要 電気通信中央前処理装置更新
入札予定時期 第２／四半期
工種 電気通信


