

お 知 ら せ

平成30年10月1日
阪神高速道路株式会社

平成30年度 発注予定工事の概要について（3／四半期時点）

当社における平成30年度の発注予定工事の概要について、下記のとおりお知らせします。

1. 工事名等

別紙一覧表のとおりです。

2. 対象工事

- ・一般競争入札方式（政府調達協定対象工事）
- ・一般競争入札方式（政府調達協定対象外工事）
- ・技術提案・交渉方式
- ・指名競争入札方式
- ・随意契約方式

3. 閲覧方法・場所

- ・閲覧方法、場所及び時間等は別紙のとおりです。
- ・阪神高速道路株式会社ホームページ

(<https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/prspct/cs.html>)にも掲載しています。

4. その他

ここに掲載する内容は、平成30年10月1日現在で発注の条件が整い、発注が予定される工事の見通しであり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合もあります。

また、掲載については250万円を超える見込みの工事を対象としています。

(問い合わせ先)	阪神高速道路株式会社	(代 表)	06-6252-8121
	経営企画部 CS推進・広報室	(ダイヤル)	06-6252-3057
	建設・更新事業本部 企画課	(ダイヤル)	06-6535-8016
	大阪管理局 保全部 保全管理課	(ダイヤル)	06-6576-3894

閲覧による公表方法等について

① 公表方法

- ・ 当社のホームページに掲載のほか
- ・ 本社においては、建設・更新事業本部、管理局、管理部及び管理所管内発注予定工事についての発注予定を閲覧により公表しています。
- ・ 建設・更新事業本部、管理局、管理部及び管理所においては、当該部署の発注予定工事についてのみ閲覧により公表しています。

② 公表場所及び時間

(1) 公表場所は、下記の本社及び出先の契約担当課の閲覧コーナーとします。

- ・ 本社（経理部契約課） 大阪市中央区久太郎町4-1-3
- ・ 建設・更新事業本部（総務・経理課） 大阪市西区阿波座1-3-15
- ・ 大阪管理局（総務・管理部 経理課） 大阪市港区石田3-1-25
- ・ 神戸管理部（総務課） 神戸市中央区新港町16-1
- ・ 京都管理所（総務・管理課） 京都市伏見区深草中川原町13-7

(2) 公表時間

AM9:15～PM5:40（ただし土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から1月3日を除く）

(3) その他

- ・ 記者発表は原則として四半期毎にすることとしています。

平成30年度 建設・更新事業本部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	土木	駒栄工区開削トンネル工事	神戸市長田区南駒栄町～西尻池町付近	約56か月	詳細設計 1式、開削トンネル工 1式(函体工440m)	入札公告済	第3/四半期	工事名、公告予定時期を変更
1-2	橋梁(メタル)、 土木	湊川付近鋼製橋脚等大規模更新工事	神戸市兵庫区御所通～長田区東尻池町付近	約48か月	詳細設計 1式(橋脚および基礎工詳細設計、既設上部工の大規模更新(取替等)に係る施工法検討、下部工施工に係る施工法検討および関係機関との協議資料作成、他) 鋼製橋脚工 4基(約450t) RC橋脚-鋼製梁複合橋脚工 3基(約150t) 基礎工 7基(都市型(分割組立型土留壁)圧入ケーソン工4基、圧入ケーソン工1基、直接基礎工2基) 支承工 20個 既設桁補強工 1式	第3/四半期	第4/四半期	工事名、工事概要、備考を変更 概略設計完了時点での工事発注関係機関と橋脚位置に関する計画協議中 施工協議は、工事を実施する詳細設計の結果により実施予定

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-1	標識設置	大和川線標識設置(その2)工事	堺市堺区築港八幡町付近～松原市大堀5丁目付近	約18か月	標識工 1式(本線部 標識柱104基、ランプ部 標識柱25基、街路部 標識柱14基他)	入札公告済	第2/四半期	
2-2	遮音壁	大和川線遮音壁設置工事	堺市堺区鉄砲町～松原市三宅西付近	約16か月	遮音壁工 1式(遮音壁工 約2,000m トンネル内装吸音板 約3,000m ² 他)	入札公告済	第3/四半期	工事名、概要(文言)修正、工期 公告予定時期を変更
2-3	建築	大和川線料金所新築工事	堺市堺区鉄砲町 他	約15か月	料金所新築工 1式(5箇所)	第3/四半期	第3/四半期	工事名、工期、公告予定時期を変更
2-4	建築	大和川線管理施設新築工事	堺市堺区築港八幡町 他	約16か月	管理事務所新築工 1式(2箇所)	入札公告済	第3/四半期	工事名、工期、公告予定時期を変更
2-5	電気通信	大和川線ETC設備設置工事	堺市堺区鉄砲町～松原市三宅西付近	約16か月	料金所ETC設備設置工 1式(5箇所) フリーフローETC設備設置工 1式(5箇所)	入札公告済	第3/四半期	工事名、工期、工事概要、 公告予定時期を変更(2-6と統合)
2-6	電気通信	大和川線料金所ETC設備設置工事(仮称)	堺市堺区鉄砲町～松原市三宅西付近	約17か月	料金所ETC設備設置工 1式(5箇所)	第2/四半期	第3/四半期	2-5に統合

3. 技術提案・交渉方式(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
3-1	橋梁(メタル)、 土木	湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事	大阪市中央区難波付近	設計: 約9か月 工事: 工事契約時に設定	設計: 詳細設計 1式、 工事: 既設鋼製ワーキング基礎の更新 9基	入札公告済	第3/四半期	公告予定時期を変更 契約締結予定時期は、設計業務を対象。

4. 随意契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
4-1	建築	JEI西本町ビル建設・更新事業本部執務室 原状回復工事	大阪市中央区阿波座付近	約4か月	事務所原状回復工 1式	-	第3/四半期	新規

【補 足】 ここに掲載する内容は、平成30年10月1日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、ここに掲載する工事概要は、平成30年10月1日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。
備考欄は、今後の公表時に、「契約済み」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。

平成30年度 大阪管理局発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(30-2-大管)	15号堺線(大阪市浪速区~堺市堺区)、17号西大阪線(大阪市港区、大正区) 3号神戸線(大阪市福島区~西淀川区)	約36ヶ月	PC桁補強 94径間、桁連結工 32レーン、RC橋脚補修 7基	第3/四半期	第4/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
1-2	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(30-3-松)	14号松原線(大阪市浪速区~平野区)	約36ヶ月	PC桁補強 76径間、RC橋脚補修 32基	第3/四半期	第4/四半期	
1-3	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(30-4-松)	14号松原線(大阪市平野区~松原市)	約36ヶ月	PC桁補強 88径間、RC橋脚補修 12基	第3/四半期	第4/四半期	
1-4	橋梁(メタル)	上部耐震補強その他工事(30-1-大)	3号神戸線(大阪市西区~西淀川区)	精査中	上部耐震補強(桁かかり長拡幅、支承逸脱防止設置、落橋防止装置設置) 302支承線 鋼製高欄取替 11径間 鋼桁疲労対策(ピーニング) 10径間 鋼床版補修(亀裂補修) 3箇所	第3/四半期	第4/四半期	
1-5	電気通信	交通管制中央装置補修工事(30-1-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約28ヶ月	交通管制中央装置改修 2箇所	入札公告済	第3/四半期	入札手続中
1-6	機械器具設置	車両重量計測装置その他補修工事(30-1-大管)	大阪管理局管内	約40ヶ月	軸重計測装置 68箇所、通行止装置 17箇所	入札公告済	第3/四半期	入札手続中
1-7	機械器具設置	車両重量計測装置その他補修工事(30-2-神管)	神戸管理部管内	約30ヶ月	軸重計測装置 43箇所、通行止装置 8箇所	入札公告済	第3/四半期	入札手続中

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-1	橋梁(メタル)	鋼製橋脚等耐震補強工事(30-大管)	4、5号湾岸線(大阪市西淀川区~泉佐野市) 他	約35ヶ月	鋼製橋脚補強 160基 RC橋脚補強10基(鋼重約900t)	入札公告済	入札済	契約済
2-2	橋梁(メタル)	鋼床版等大規模修繕工事(30-1-湾岸)	5号湾岸線(尼崎市~神戸市東灘区)	約24ヶ月	鋼床版補強 54径間(鋼重約60t)	入札公告済	入札済	契約済
2-3	橋梁(メタル)、維持修繕	鋼床版補修工事(30-神)	3号神戸線(神戸市兵庫区~長田区)	約13ヶ月	鋼床版補修 6径間(鋼重約10t)	入札公告済	-	不調により発注取りやめ
2-4	橋梁(メタル)、維持修繕	伸縮継手補修工事(30-1-神)	3号神戸線(神戸市中央区~長田区)	約13ヶ月	ゴム取替65レーン 取替58レーン 床版連結4レーン PC横桁連結部撤去32レーン	入札公告済	第3/四半期	工事名の変更。入札手続中
2-5	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(30-1-神・西宮)	3号神戸線(神戸市灘区~須磨区、尼崎市)	約36ヶ月	PC桁補強 79径間、RC橋脚補修 1基	第3/四半期	第4/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-6	塗装	塗装改良工事(30-湾岸)	5号湾岸線(尼崎市~西宮市)	約12ヶ月	塗装改良 4径間(面積34,000m ²)	入札公告済	入札済	契約済
2-7	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-1-神)	3号神戸線(神戸市中央区~兵庫区)	約13ヶ月	舗装補修 28,000m ² うち鋼床版補強(SFRC) 5,000m ²	入札公告済	第3/四半期	工事概要の変更、入札手続中
2-8	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-2-神)	3号神戸線(神戸市中央区)	約13ヶ月	舗装補修 23,000m ² うち鋼床版補強(SFRC) 5,000m ²	入札公告済	第3/四半期	工事概要の変更、入札手続中
2-9	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-3-神)	3号神戸線(神戸市中央区~兵庫区)	約13ヶ月	舗装補修 30,000m ²	入札公告済	第3/四半期	工事概要の変更、入札手続中
2-10	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-4-神)	3号神戸線(神戸市兵庫区~長田区)	約13ヶ月	舗装補修 27,000m ² うち鋼床版補強(SFRC) 4,000m ²	入札公告済	第3/四半期	入札手続中
2-11	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-5-湾岸)	5号湾岸線(尼崎市~神戸市東灘区)	約18ヶ月	舗装補修 19,000m ² うち鋼床版補強(SFRC) 11,000m ²	第3/四半期	第4/四半期	工事概要、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-12	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-6-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区~堺市堺区)	約13ヶ月	舗装補修 22,000m ² うち鋼床版補強(SFRC) 12,000m ²	第3/四半期	第4/四半期	工事概要の変更
2-13	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-7-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区~堺市堺区)	約13ヶ月	舗装補修 22,000m ² うち鋼床版補強(SFRC) 11,000m ²	第3/四半期	第4/四半期	工事概要の変更
2-14	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-8-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区~堺市堺区)	約13ヶ月	舗装補修 20,000m ² うち鋼床版補強(SFRC) 7,500m ²	第3/四半期	第4/四半期	工事概要の変更
2-15	舗装	舗装補修大規模修繕工事(30-9-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区~堺市堺区)	約13ヶ月	舗装補修 12,000m ² うち鋼床版補強(SFRC) 7,500m ²	第3/四半期	第4/四半期	工事概要の変更
2-16	舗装	舗装及び高欄設置その他工事(30-湾)	4、5号湾岸線(大阪市西淀川区~泉大津市)	約29ヶ月	高石、泉大津集約料金所撤去後の舗装及び高欄設置等	第3/四半期	第4/四半期	工事名、工事概要、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-17	土木、維持修繕	鳴尾浜入路改良その他工事(30-湾岸)	5号湾岸線(尼崎市~西宮市)	約13ヶ月	鳴尾浜料金所新設に伴う擁壁・ETC門構等の設置	-	-	発注取りやめ
2-18	電気通信	通信設備補修工事(30-1-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約26ヶ月	通信塔設備補修 7箇所 料金所電気通信設備新設 4箇所 交通流監視カメラ増設 6台 気象観測装置補修 3台	入札公告済	-	不調により発注取りやめ
2-19	電気通信	通信設備補修工事(30-2-大管)	大阪管理局管内	約25ヶ月	通信塔設備補修 7箇所	第3/四半期	第4/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-20	電気通信	フリーフローETC設備補修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約24ヶ月	フリーフローETC設備補修 62箇所 新設 4箇所 撤去 4箇所 無停電電源装置補修 22箇所	入札公告済	入札済	契約済
2-21	電気通信	料金所ETC設備補修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約24ヶ月	料金所ETC設備補修 93箇所 新設 6箇所 撤去 8箇所	入札公告済	入札済	契約済
2-22	電気通信	ETC中央装置補修工事(30-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)、豊中合併料金所(豊中市)、須磨合併料金所(神戸市須磨区)	約24ヶ月	ETC中央装置補修 2箇所 通信装置補修 2箇所	入札公告済	入札済	契約済
2-23	電気通信	デジタル通信端末装置改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約30ヶ月	デジタル通信端末設置 6箇所	入札公告済	入札済	契約済
2-24	電気通信	トンネル防災中央装置改修工事(30-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約27ヶ月	トンネル防災中央装置 2箇所 トンネル防災子局装置 16箇所 トンネル防災子局装置改造 2箇所 防災操作・防災保守支援装置 1箇所	第3/四半期	第4/四半期	工事概要、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-25	電気通信	道路情報板補修工事(30-1-大管)	大阪管理局管内	約18ヶ月	道路情報板補修 48箇所	第3/四半期	第3/四半期	公告予定時期の変更
2-26	電気通信	非常電話設備改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約26ヶ月	非常用交換機(Ⅱ型)バックアップ用 1式 非常交換機処理装置 1式 ネットワーク装置 20台 電話用IP変換装置 改造 165台 非常用交換機 改造 1式	入札公告済	第3/四半期	工事概要の変更、入札手続中
2-27	電気通信	トンネル防災カメラ中央装置改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約27ヶ月	防災カメラ中央装置改修(親局含む) 2箇所 撤去 1箇所 子局装置改修 4箇所	入札公告済	第3/四半期	入札手続中

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-28	電気通信	トンネル防災カメラ補修工事(30-山手)	31号神戸山手線(神戸市長田区~須磨区)	約27ヶ月	防災カメラ補修 約70台	第3/四半期	第3/四半期	公告予定時期の変更
2-29	電気通信	ラジオ再放送設備改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約27ヶ月	ラジオ再放送設備(中央装置)改造 1式 ラジオ再放送設備(中央装置) 1式 ラジオ再放送設備(換気所・トンネル電気室)改造 4箇所 ラジオ再放送設備(換気所・トンネル電気室) 6箇所 ラジオ再放送制御装置設備 ソフト改造 1式 ラジオ再放送設備(拡声放送設備) 1式	入札公告済	第3/四半期	工期、工事概要の変更、入札手続中
2-30	電気通信	トンネル換気設備補修工事(30-新)	32号新神戸トンネル(神戸市北区~中央区)	約14ヶ月	換気制御盤機能改修(1トンネル)	第3/四半期	第4/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-31	電気	道路照明設備補修工事(30-1-神)	3号神戸線(神戸市東灘区~須磨区)	約24ヶ月	道路照明設備補修 744台 LED箱型照明器具 51台	入札公告済	入札済	契約済
2-32	電気	無停電電源装置補修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約24ヶ月	通信塔無停電電源装置補修 8箇所 料金所無停電電源装置補修 13箇所 直流電源装置補修 10箇所 CVCF装置補修 10箇所	第4/四半期	第4/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-33	電気	電力遠方監視制御装置補修工事(30-大管・神管)	朝潮橋・港晴管理施設(大阪市港区) 京橋管理施設(神戸市中央区) 藍那管理施設(神戸市北区)	約24ヶ月	電力遠方監視制御装置補修 4箇所	第4/四半期	第4/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-34	電気	朝潮橋受電所補修工事(30-港)	朝潮橋・港晴受電所(大阪市港区)	約24ヶ月	朝潮橋受電所補修(港晴受電所と統合) 1式 朝潮橋受電所撤去 1式、港晴受電所撤去 1式	第4/四半期	第4/四半期	工事名、工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-35	機械器具設置	トンネル防災設備補修工事(30-新・山手)	32号新神戸トンネル(神戸市北区~中央区) 他	約26ヶ月	消火栓取替補修(新神戸トンネル(北行) 防災受信盤取替補修(4トンネル)	第3/四半期	第4/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-36	機械器具設置	道路排水設備その他補修工事(30-池)	11号池田線伊丹トンネル(伊丹市)	約14ヶ月	路面排水ポンプ設備取替補修 4基	第3/四半期	第4/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-37	管	機械設備補修工事(30-1-港)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)	約18ヶ月	空調設備及び消防設備取替補修	第3/四半期	第4/四半期	
2-38	管	機械設備補修工事(30-2-神)	京橋管理施設(神戸市中央区)	約18ヶ月	空調設備及び消防設備取替補修	第3/四半期	第4/四半期	
2-39	建築	大和田補修基地改修その他工事(30-大)	大和田補修基地及び旧大和田総合防災センター(大阪市西淀川区)	約19ヶ月	大和田補修基地の建て替え(RC造 3階建て 延べ床面積約1,800㎡)及び旧大和田総合防災センターの内装改修	入札公告済	第3/四半期	入札手続中
2-40	建築	鳴尾浜料金所新築その他工事(30-大管・神管)	鳴尾浜ランプ、尼崎東海岸料金所、中島本線料金所、高石本線料金所他5料金所(兵庫県西宮市鳴尾浜他)	約18ヶ月	鳴尾浜料金所新築(1棟)及び尼崎東海岸、中島本線料金所の改修(2棟) 高石本線料金所他5料金所の解体	第3/四半期	第4/四半期	工事名の変更
2-41	建築	朝潮橋受電所新築その他工事(30-港)	朝潮橋社屋(大阪市港区)	約20ヶ月	朝潮橋受電所(RC造 3階建て 延べ床面積約1,400㎡)の新築及び朝潮橋社屋の内装改修	第3/四半期	第4/四半期	工事概要の変更
2-42	電気	変電塔設備補修工事(30-大管)	船町変電塔、津守変電塔、港変電塔、大正変電塔、柏里変電塔、島屋橋変電塔、波除変電塔	約25ヶ月	変電塔設備補修 7箇所	第3/四半期	第4/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更

3. 指名競争契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
3-1	橋梁(メタル)	支承補修工事(30-大管)	11号池田線(豊中市~大阪市西淀川区) 他	約18ヶ月	支承補修48箇所、桁端部改良44箇所(鋼重約30t)	入札公告済	入札済	不調につき発注取りやめ

4. 随意契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
4-1	電気通信	業務用無線設備改修工事(30-大管・神管)	大阪管理局管内 神戸管理部管内	約26ヶ月	回線制御装置改修 3箇所 無線電話装置改修 20箇所	-	第3/四半期	工期の変更
4-2	機械器具設置	泉大津パーキングエリアエレベータ補修工事(30-湾)	4号湾岸線(泉大津PA(海側))	約11ヶ月	泉大津PA(海側)のエレベータ補修 2基	-	入札済	契約済
4-3	機械器具設置	稲荷山トンネル換気設備補修工事(30-京管)	8号京都線十條換気所(京都市伏見区)	約9ヶ月	換気自動制御盤等機能補修 1箇所 排風機部分補修 1台	-	入札済	契約済
4-4	維持修繕 他	保全管理工事(30-土木)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	土木維持 高速道路清掃業務 緑地維持業務	-	入札済	契約済
4-5	電気 他	保全管理工事(30-電気)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	電気通信設備維持 システム管理 電気通信設備運転管理 データ管理	-	入札済	契約済
4-6	電気通信 他	保全管理工事(30-営業)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	システム管理 データ管理	-	入札済	契約済
4-7	管 他	保全管理工事(30-機械)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	機械設備維持 機械設備運転管理	-	入札済	契約済
4-8	建築 他	保全管理工事(30-建築)	大阪管理局管内 神戸管理部管内 京都管理所管内	約14ヶ月	料金所維持 料金所清掃 ミニパーキング維持管理	-	入札済	契約済

5. 技術提案・交渉方式(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
5-1	橋梁(メタル)	東大阪線鋼桁大規模修繕工事	13号東大阪線(大阪市西区)	設計業務: 約12ヶ月 工事期間: 精査中	現地調査 1式 詳細設計 1式 施工計画・仮設計画 1式 工場製作工 約900t 鋼桁工 15径間 RC橋脚拡幅 15基 鋼製橋脚梁拡幅 13基 既設上部工撤去工 1式 床版工・舗装工 2,000m2	入札公告済	第3/四半期	入札手続中

【補 足】ここに掲載する内容は、平成30年10月1日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、ここに掲載する工事概要は、平成30年10月1日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。

備考欄は、今後の公表時に、「契約済み」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。