

平成30年度 建設・更新事業本部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	土木	湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事	大阪市中央区難波付近	精査中	詳細設計 1式、既設鋼製フーチング基礎の更新 9基	第1/四半期	第3/四半期	

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-1	標識設置	大和川線標識設置工事(その2)(仮称)	堺市堺区鉄砲町～松原市三宅西付近	約19か月	標識工 1式(ランプ門型柱8基、街路F型柱14基 他)	第1/四半期	第2/四半期	
2-2	遮音壁	大和川線遮音壁設置工事(仮称)	堺市堺区鉄砲町～松原市三宅西付近	約17か月	遮音壁工 1式(遮音壁工2,300m トンネル内壁面吸音板1,200m 他)	第2/四半期	第3/四半期	
2-3	建築	泉大津他3料金所新築工事	大阪府泉大津市なぎさ町地先 他3箇所	約19か月	料金所新築工 1式(4箇所)	入札公告済	第1/四半期	
2-4	建築	大和川線換気所外構その他整備工事	堺市堺区遠里小野1丁24-25 他	約19か月	外構その他工事 1式(3箇所)	入札公告済	第1/四半期	
2-5	建築	大和川線料金所新築工事(仮称)	堺市堺区鉄砲町 他	約18か月	料金所新築工 1式(5箇所)	第2/四半期	第2/四半期	
2-6	建築	大和川線管理施設新築工事(仮称)	堺市堺区築港八幡町 他	約18か月	管理事務所新築工 1式(2箇所)	第2/四半期	第2/四半期	
2-7	電気通信	大和川線フリーフローETC設備設置工事(仮称)	堺市堺区鉄砲町～松原市三宅西付近	約17か月	フリーフローETC設備設置工 1式(5箇所)	第2/四半期	第3/四半期	
2-8	電気通信	大和川線料金所ETC設備設置工事(仮称)	堺市堺区鉄砲町～松原市三宅西付近	約17か月	料金所ETC設備設置工 1式(5箇所)	第2/四半期	第3/四半期	

【補 足】 ここに掲載する内容は、平成30年 4月2日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、ここに掲載する工事概要は、平成30年 4月2日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。備考欄は、今後の公表時に、「契約済み」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。