

# お 知 ら せ

2021年4月1日  
阪神高速道路株式会社

## 2021年度 発注予定工事の概要について (2021.4.1時点)

当社における2021年度の発注予定工事の概要について、下記のとおりお知らせします。

### 1. 工事名等

別紙一覧表のとおりです。

### 2. 対象工事

- ・一般競争入札方式 (政府調達協定対象工事)
- ・一般競争入札方式 (政府調達協定対象外工事)
- ・技術提案・交渉方式
- ・指名競争入札方式
- ・随意契約方式

### 3. 閲覧方法・場所

- ・閲覧方法、場所及び時間等は別紙のとおりです。
- ・阪神高速道路株式会社ホームページ  
(<https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/prspct/cs.html>) にも掲載しています。

### 4. その他

ここに掲載する内容は、2021年4月1日現在で発注の条件が整い、発注が予定される工事の見通しであり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合もあります。

また、掲載については250万円を超える見込みの工事を対象としています。

(問い合わせ先)	阪神高速道路株式会社	(代 表)	06-6203-8888
	CS推進・広報部 広報課	(ダイヤル)	06-6203-8832
	建設事業本部 建設企画部 企画課	(ダイヤル)	06-6203-8858
	管理本部 管理企画部 保全事業統括課	(ダイヤル)	06-6576-3894

## 閲覧による公表方法等について

### ① 公表方法

- ・ 当社のホームページに掲載のほか
- ・ 本社においては、建設事業本部、管理本部（神戸管理・保全部を除く。）、管理本部神戸管理・保全部管内発注予定工事についての発注予定を閲覧により公表しています。
- ・ 建設事業本部、管理本部（神戸管理・保全部を除く。）、管理本部神戸管理・保全部においては、当該部署の発注予定工事についてのみ閲覧により公表しています。

### ② 公表場所及び時間

(1) 公表場所は、下記の本社及び出先の契約担当課の閲覧コーナーとします。

- ・ 本社（経理部契約課） 大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・WEST 9階
- ・ 建設事業本部（建設企画部 総務・経理課） 本社と同じ
- ・ 管理本部（管理企画部 経理課） 大阪市港区石田3-1-25
- ・ 管理本部（神戸管理・保全部 総務課） 神戸市中央区新港町16-1

(2) 公表時間

9:00～17:30（ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。）

(3) その他

記者発表は原則として四半期毎にすることとしています。

## 1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	土木	六甲アイランド東工区下部工事	神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近	約37か月	鋼管矢板基礎工 5基、ニューマチックケーソン基礎工 1基、既製杭工(鋼管杭) 3基、橋脚フーチング工 3基、橋脚躯体工(柱部) 1基 付帯工 1式、仮設工 1式、共通仮設費 1式 【工事規模】23億円以上	第1/四半期	第2/四半期	工期、工事概要の変更

## 2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. 技術提案・交渉方式(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4. 指名競争契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5. 随意契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
-	-	-	-	-	-	-	-	-

【補 足】 ここに掲載する内容は、2021年4月1日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、ここに掲載する工事概要は、2021年4月1日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。  
備考欄は、今後の公表時に、「契約済」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。

## 1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-1-環)	1号環状線(大阪市浪速区)	検討中	PC桁補強 30径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式 【工事規模】23億円以上	第1/四半期	第2/四半期	【維持修繕工事包括契約方式No.4-1を含む】※1
1-2	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-2-松)	14号松原線(大阪市浪速区~大阪市天王寺区)	検討中	PC桁補強 21径間、PC桁間詰部鋼板接着補強 12径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式、ASR橋脚補修工 4基 【工事規模】23億円以上	第1/四半期	第2/四半期	【維持修繕工事包括契約方式No.4-2を含む】※1
1-3	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-3-環)	1号環状線(大阪市中央区)	検討中	PC桁補強 36径間、PC桁間詰部鋼板接着補強 1径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式 【工事規模】23億円以上	第3/四半期	第4/四半期	【維持修繕工事包括契約方式No.4-3を含む】※1
1-4	橋梁補修	PC桁床版補強大規模修繕工事(2021-1-環)	1号環状線(大阪市中央区~大阪市浪速区)	検討中	PC桁間詰部鋼板接着補強 44径間 【工事規模】23億円以上	第3/四半期	第4/四半期	【維持修繕工事包括契約方式No.4-6を含む】※1
1-5	橋梁補修	上部耐震補強工事(2021-2-環)	1号環状線 (大阪市浪速区~大阪市中央区)	検討中	耐震連結装置工 406基、橋脚梁拡幅工 3基、支承補強装置工 432基 【工事規模】23億円以上	第2/四半期	第3/四半期	工事名、工事場所、工事概要、公告予定時期、入札予定時期の変更 【維持修繕工事包括契約方式No.4-8を含む】※1
1-6	橋梁補修	上部耐震補強工事(2021-3-東)	13号東大阪線(大阪市西区~大阪市中央区)	検討中	耐震連結装置工 56基、橋脚梁拡幅工 103基、支承補強装置工 32基 【工事規模】23億円以上	第3/四半期	第4/四半期	
1-7	橋梁補修	上部耐震補強工事(2022-1-港・湾)	4号湾岸線、16号大阪港線(大阪市西区~高石市)	検討中	耐震連結装置工 656基、橋脚梁拡幅工 23基、支承補強装置工 314基 【工事規模】23億円以上	2022年度	2022年度	新規
1-8	橋梁補修	上部耐震補強工事(2022-2-湾)	4号湾岸線(高石市~泉佐野市)	検討中	耐震連結装置工 626基、橋脚梁拡幅工 26基、支承補強装置工 296基 【工事規模】23億円以上	2022年度	2022年度	新規

## 2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-1	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-4-松)	14号松原線(大阪市西成区)	検討中	PC桁補強 9径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式、ASR橋脚補修工 10基 【工事規模】8億円以上23億円未満	第3/四半期	第4/四半期	【維持修繕工事包括契約方式No.4-4を含む】※1
2-2	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-5-松)	14号松原線(大阪市阿倍野区)	検討中	PC桁補強 2径間、PC桁間詰部鋼板接着補強 3径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式、ASR橋脚補修工 14基 【工事規模】8億円以上23億円未満	第3/四半期	第4/四半期	【維持修繕工事包括契約方式No.4-5を含む】※1
2-3	橋梁補修	PC桁等大規模修繕その他工事(2022-1-大管)	1号環状線、11号池田線、13号東大阪線 (大阪市中央区~大阪市北区)	検討中	PC桁補強 4径間、PC桁間詰部鋼板接着補強 17径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式、支承補強装置工 2基、橋脚梁拡幅工 306基 【工事規模】8億円以上23億円未満	2022年度	2022年度	
2-4	橋梁補修	PC桁等大規模修繕その他工事(2022-2-松)	14号松原線(大阪市東住吉区)	検討中	PC桁補強 17径間、PC桁間詰部鋼板接着補強 6径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式、ASR橋脚補修工 4基、橋脚梁拡幅工 85基 【工事規模】8億円以上23億円未満	2022年度	2022年度	
2-5	橋梁補修	PC桁等大規模修繕その他工事(2022-3-松)	14号松原線(大阪市東住吉区~大阪市平野区)	検討中	PC桁補強 6径間、PC桁間詰部鋼板接着補強 7径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式、ASR橋脚補修工 2基、橋脚梁拡幅工 57基 【工事規模】8億円以上23億円未満	2022年度	2022年度	
2-6	橋梁補修	PC桁等大規模修繕その他工事(2022-4-松)	14号松原線(大阪市平野区)	検討中	PC桁補強 20径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式、橋脚梁拡幅工 37基 【工事規模】8億円以上23億円未満	2022年度	2022年度	
2-7	橋梁補修	上部耐震補強工事(2021-1-松)	14号松原線(大阪市浪速区~松原市)	検討中	耐震連結装置工 87基、橋脚梁拡幅工 5基、支承補強装置工 177基、支承取替工 44基 【工事規模】8億円以上23億円未満	第1/四半期	第2/四半期	
2-8	橋梁補修	コンクリート橋脚大規模修繕工事(2021-東)	13号東大阪線(大阪市西区~東大阪市)	検討中	ASR橋脚補修工 7基、コンクリート橋脚補修工 7基 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-9	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-1-神)	3号神戸線(神戸市東灘区~西宮市)	約14か月	舗装補修 42,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装7,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第1/四半期	第2/四半期	
2-10	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-2-神)	3号神戸線(神戸市東灘区~西宮市)	約14か月	舗装補修 44,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装7,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第1/四半期	第2/四半期	
2-11	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-3-神)	3号神戸線(神戸市灘区~神戸市東灘区)	約14か月	舗装補修 44,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装4,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第1/四半期	第2/四半期	
2-12	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-4-神)	3号神戸線(神戸市灘区~神戸市東灘区)	約14か月	舗装補修 44,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装4,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第1/四半期	第2/四半期	
2-13	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-5-湾岸)	5号湾岸線(神戸市東灘区~西宮市)	検討中	舗装補修 19,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装10,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-14	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-6-湾岸)	5号湾岸線(芦屋市~西宮市)	検討中	舗装補修 15,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装5,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-15	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-7-湾)	4号湾岸線(貝塚市~泉佐野市)	約16か月	舗装補修 40,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装1,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-16	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-8-湾)	4号湾岸線(貝塚市~泉佐野市)	約16か月	舗装補修 41,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装1,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-17	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-9-湾)	4号湾岸線(泉佐野市)	約16か月	舗装補修 42,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装3,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-18	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2021-10-湾)	4号湾岸線(泉佐野市)	約16か月	舗装補修 32,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装3,000m <sup>2</sup> ) 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-19	舗装	舗装及び高欄設置その他工事(2021-岸)	5号湾岸線(大阪市西淀川区~大阪市港区)	約24か月	舗装補修 20,000m <sup>2</sup> (うちSFRC舗装14,000m <sup>2</sup> )、高欄設置 850m 【工事規模】8億円以上23億円未満	入札公告済	第1/四半期	
2-20	維持修繕	伸縮継手補修工事(2021-神)	3号神戸線(西宮市~神戸市灘区)	約14か月	取替 57レーン、撤去・遊間調整 34レーン、床版連結 4レーン 【工事規模】8億円未満	第1/四半期	第2/四半期	
2-21	遮音壁	遮音壁改良工事(2021-1-湾)	4号湾岸線(高石市~泉大津市)	約12か月	透明板取替 5,000m 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-22	遮音壁	遮音壁改良工事(2021-2-池)	11号池田線(大阪市北区~豊中市)	約12か月	プラスチック板取替 4,000m 【工事規模】8億円未満	第2/四半期	第3/四半期	
2-23	橋梁補修	鋼製高欄改良工事(2021-1-環・東)	1号環状線、13号東大阪線(大阪市中央区~大阪市西区)	検討中	鋼製高欄取替 1,000m 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	第4/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-24	橋梁補修	鋼製高欄改良工事(2021-2-環・堺)	1号環状線、15号堺線(大阪市浪速区~大阪市中央区)	検討中	鋼製高欄取替 900m 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	第4/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-25	電気	高圧ケーブル更新工事(2021-大管)	4号湾岸線、5号湾岸線、16号大阪港線	約30か月	高圧ケーブル更新 約55,000m	入札公告済	第1/四半期	不成立により発注取りやめ
2-26	電気	変電塔設備更新その他工事(2021-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約42か月	変電塔設備更新 11箇所、変電塔設備の新設 4箇所、高圧ケーブル布設 約3,000m、受電所撤去 1箇所	2020年度 第4/四半期	第1/四半期	工事名、工期、工事概要の変更
2-27	電気	泉大津受電所更新その他工事(2021-湾)	泉大津受電所(大阪府泉大津市)	約24か月	受電所更新 1箇所、変電塔設備更新 1箇所、高圧ケーブル布設 約13,000m	第4/四半期	2022年度	工事名、工事概要の変更
2-28	電気	避難行動補助灯設置工事(2021-山手)	31号神戸山手線(神戸長田トンネル南行線)	約14か月	避難行動補助灯の設置 1式	第1/四半期	第1/四半期	工事場所、工期、入札予定時期の変更
2-29	電気通信	交通流監視カメラ中央装置設置工事(2021-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約33か月	交通流監視カメラ中央装置新設 1式	2020年度 第4/四半期	第1/四半期	工期の変更
2-30	電気通信	デジタル通信端末装置設置工事(2021-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約33か月	ネットワーク装置新設 約180箇所	2020年度 第4/四半期	第1/四半期	工期の変更
2-31	電気通信	交通流監視カメラ設置工事(2021-1-大管)	大阪管内	約51か月	交通流監視カメラ新設 約120箇所	第1/四半期	第2/四半期	工期、工事概要の変更
2-32	電気通信	交通流監視カメラ設置工事(2021-3-神管)	神戸管内	約48か月	交通流監視カメラ新設 約90箇所	第1/四半期	第2/四半期	工事名、工期、工事概要の変更
2-33	電気通信	トンネル防災カメラ更新その他工事(2021-大管・神管)	15号堺線、32号新神戸トンネル	約32か月	トンネル防災カメラ更新 約150台	第1/四半期	第2/四半期	工期の変更
2-34	電気通信	ETC中央装置改修工事(2021-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約24か月	ETC中央装置改修 1式	第4/四半期	第4/四半期	工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-35	電気通信	車種判別装置更新工事(2021-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約24か月	車種判別装置更新 約120箇所	第2/四半期	第3/四半期	工期、入札予定時期の変更
2-36	電気通信	交通流収集装置新設その他工事(2021-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約30か月	交通流収集装置新設 1式、画像処理中央装置新設 1式	第3/四半期	第4/四半期	工事名、工事概要の変更
2-37	電気通信	電力遠方監視制御装置子局更新工事(2021-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約30か月	電力遠方監視制御装置子局更新 約150箇所	第4/四半期	2022年度 第1/四半期	工事名、工事概要、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-38	機械器具設置	トンネル換気設備改修工事(2021-山手)	31号神戸山手線(神戸長田トンネル)	約15か月	神戸長田トンネル換気設備の増設 2台 ダクト工事1式	第1/四半期	第2/四半期	
2-39	機械器具設置	消融雪設備設置工事(2021-北)	7号北神戸線	約12か月	北神戸線ランプの消融雪設備設置 1式	第3/四半期	第4/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-40	機械器具設置	車両重量計測装置設置工事(2021-神・湾岸)	3号神戸線、5号湾岸線	約12か月	本線軸重計の設置 1式 料金所軸重計の設置 1式	第2/四半期	第3/四半期	工事名、工事場所、工事概要の変更
2-41	管	建物機械設備改修工事(2021-神管)	神戸地区	約12か月	空調設備及び換気設備の取替補修 1式	第3/四半期	第4/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-42	建築	摩耶施設基地新築工事(2021-神)	摩耶施設基地(神戸市灘区)	約17か月	摩耶施設基地 既存(RC造2階建て延べ約370㎡)解体 新築(S造4階建て延べ約1,580㎡) 建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事 1式 【工事規模】3億円以上	第1/四半期	第2/四半期	工期、工事概要の変更
2-43	建築	非常用オイルタンク増設工事(2021-池・北)	伊丹交通基地(兵庫県伊丹市)、布施畑受電所(神戸市西区)	約11か月	伊丹交通基地、布施畑受電所 上屋(各S造平屋建て延べ約40㎡)新築、オイルタンク(各20,000L)増設、外構 建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事 1式 【工事規模】0.75億円以上3億円未満	第2/四半期	第3/四半期	工期、工事概要の変更
2-44	建築	(仮称)新中島パーキング新築工事(2021-岸)	5号湾岸線(大阪市)	約14か月	(仮称)新中島パーキングの新築(S造 平屋建て 延べ床面積約350㎡) 建築工事、営繕電気工事、営繕機械工事 各1式 【工事規模】3億円以上	第3/四半期	第4/四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-45	建築	尼崎基地事務所新築工事(2021-西宮)	旧尼崎営業所(兵庫県尼崎市)	約14か月	旧尼崎営業所解体 尼崎基地事務所新築 1式 【工事規模】3億円以上	第4/四半期	2022年度	
2-46	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2023-1-北)	7号北神戸線(神戸市西区)	検討中	PC桁補強 33径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式 【工事規模】8億円以上23億円未満	2023年度	2023年度	新規
2-47	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2023-2-北)	7号北神戸線(神戸市西区～神戸市北区)	検討中	PC桁補強 40径間、調査工 1式、コンクリート表面保護工 1式 【工事規模】8億円以上23億円未満	2023年度	2023年度	新規
2-48	電気通信	交通流監視カメラ設置工事(2021-2-大管)	大阪管内	約51か月	交通流監視カメラ新設 約90箇所、交通流監視カメラ更新 約30箇所	第1/四半期	第2/四半期	新規

### 3. 指名競争契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公募予定時期	入札予定時期	備考
3-1	電気	道路照明設備更新工事(2021-大管・神管)	3号神戸線、11号池田線、16号大阪港線	約44か月	道路照明設備の更新 約1,500灯	公募済	第2/四半期	【維持修繕工事集約契約方式(道路照明設備更新工事等)】※3
3-2	電気通信	トンネル警報板更新その他工事(2021-神管)	7号北神戸線、31号神戸山手線、32号新神戸トンネル	約26か月	トンネル警報板の更新 約50面、火災表示板の新設 約10面	公募済	第2/四半期	工事名、工期、工事概要の変更 【維持修繕工事集約契約方式(情報板更新工事等)】※2

### 4. 随意契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
4-1	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-1-環)その2	1号環状線(大阪市浪速区)	-	支承補強装置工 16基、橋脚梁拡幅工 13基、耐震連結装置工 54橋脚 【工事規模】8億円未満	-	2021年度以降	【維持修繕工事包括契約方式N0.1-1の包括工事】※1
4-2	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-2-松)その2	14号松原線(大阪市浪速区～大阪市天王寺区)	-	橋脚梁拡幅工 3基、耐震連結装置工 39橋脚 【工事規模】8億円未満	-	2021年度以降	【維持修繕工事包括契約方式N0.1-2の包括工事】※1
4-3	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-3-環)その2	1号環状線(大阪府中央区)	-	支承補強装置工 13基、橋脚梁拡幅工 55基 【工事規模】8億円未満	-	2021年度以降	【維持修繕工事包括契約方式N0.1-3の包括工事】※1
4-4	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-4-松)その2	14号松原線(大阪府西成区)	-	支承補強装置工 62基、橋脚梁拡幅工 15基 【工事規模】8億円未満	-	2021年度以降	【維持修繕工事包括契約方式N0.2-1の包括工事】※1
4-5	橋梁補修	PC桁等大規模修繕工事(2021-5-松)その2	14号松原線(大阪府阿倍野区)	-	橋脚梁拡幅工 100基 【工事規模】8億円未満	-	2021年度以降	【維持修繕工事包括契約方式N0.2-2の包括工事】※1
4-6	橋梁補修	PC桁床版補強大規模修繕工事(2021-1-環)その2	1号環状線(大阪府中央区～大阪府浪速区)	-	橋脚梁拡幅工 134基 【工事規模】8億円未満	-	2021年度以降	【維持修繕工事包括契約方式N0.1-4の包括工事】※1

次ページへ続く

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
4-7	橋梁補修	上部耐震補強工事(2021-1-松)その2	14号松原線(大阪市浪速区～松原市)	-	鋼桁疲労対策工 2径間、鋼床版疲労対策工 6径間	-	2021年度以降	削除
4-8	橋梁補修	上部耐震補強工事(2021-2-環)その2	1号環状線(大阪市浪速区～大阪市中央区)	-	鋼桁疲労対策工 8径間	-	2021年度以降	工事名、工事概要の変更、新規 【維持修繕工事包括契約方式N0.1-5の包括工事】※1
		上部耐震補強工事(2021-2-環)その3	1号環状線(大阪市浪速区～大阪市中央区)	-	鋼製高欄取替工 200m			
		上部耐震補強工事(2021-2-環)その4	1号環状線、15号堺線(大阪市中央区～大阪市北区)	-	橋梁用常設足場工 12径間			
4-9	橋梁補修	鋼製橋脚耐震補強工事(2021-大管)	13号東大阪線(大阪市西区)、14号松原線(松原市)	-	橋脚耐震補強工 5橋脚	-	第3/四半期	
4-10	橋梁補修	鋼桁及び鋼製橋脚耐震補強工事(2021-湾)	4号湾岸線(大阪市住之江区)	-	橋脚耐震補強工・上部耐震補強工 6橋脚	-	第4/四半期	
4-11	電気通信	トンネル防災中央装置改修工事(2021-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約26か月	トンネル防災中央装置改修 1式	-	第1/四半期	
4-12	電気通信	交通管制中央装置改修工事(2021-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約30か月	交通管制中央装置改修 1式	-	第2/四半期	契約締結予定時期の変更
4-13	電気通信	非常電話設備改修工事(2021-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約30か月	非常電話設備改修 1式	-	第1/四半期	工期の変更
4-14	電気通信	ラジオ再放送中央装置改修工事(2021-大管・神管)	朝潮橋管理施設(大阪市港区)、京橋管理施設(神戸市中央区)	約28か月	ラジオ再放送中央装置改修 1式	-	第1/四半期	工事名、工期、工事概要の変更
4-15	維持修繕 他	保全管理工事(2021-土木)	大阪管内 神戸管内	約14か月	土木維持 高速道路清掃業務 緑地維持業務	-	第1/四半期	
4-16	電気 他	保全管理工事(2021-電気)	大阪管内 神戸管内	約14か月	電気通信設備維持 システム管理 電気通信設備運転管理 データ管理	-	第1/四半期	
4-17	電気通信 他	保全管理工事(2021-営業)	大阪管内 神戸管内	約14か月	システム管理 データ管理	-	第1/四半期	
4-18	管 他	保全管理工事(2021-機械)	大阪管内 神戸管内	約14か月	機械設備維持 機械設備運転管理	-	第1/四半期	
4-19	建築 他	保全管理工事(2021-建築)	大阪管内 神戸管内	約14か月	料金所維持 料金所清掃 パーキング維持管理	-	第1/四半期	
4-20	機械器具設置	トンネル防災受信盤改修工事(2021-新)	32号新神戸トンネル	約18か月	新神戸トンネル(北行)の防災受信盤更新 1式	-	第3/四半期	新規

#### 【維持修繕工事包括契約方式】

施工箇所が同一路線内に点在し、施工数量を一定規模有する区間を包括して一括契約を実施します。当初契約時には、現場条件・調査結果等を踏まえた設計及び施工計画、又は施工計画を実施します。その後、当該実施内容を踏まえて価格等の交渉の上、工事契約を締結します。

#### 【維持修繕工事集約契約方式】

同一工種の維持修繕工事に関する競争参加申請・審査の手続を事前に一括して実施します。そして、一定の技術評価点を有する者に対して、一定期間の競争参加資格の認定を実施します。一定規模・区間での工事発注計画後、当該工事に対して競争参加資格認定者による入札を実施し、契約を締結します。

- ※1 本契約方式の対象工事のうち、包括される後発工事については、4. 随意契約に掲載しています。  
対象工事については、備考欄及び関連する工事No.を参照してください。
- ※2 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2023年3月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。  
なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。  
・道路情報板更新工事 ・満車表示板、満車比較表示板新設工事 ・トンネル警報板更新工事 ・ETC車線表示板更新工事
- ※3 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2023年3月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。  
なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。  
・道路照明設備更新工事 ・トンネル照明設備更新工事 ・橋梁ライトアップ照明設備工事

【補 足】ここに掲載する内容は、2021年4月1日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、ここに掲載する工事概要は、2021年4月1日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。  
備考欄は、今後の公表時に、「契約済」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。  
なお、契約方式の詳細については当社HPの入札契約情報「工事の入札・契約方式」(<https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/committee/>)をご確認ください。