
阪神高速道路株式会社

年 6 月 26 日

年 6 月 30 日

1. 1. 1.特記仕様書 第６章 設計費（現地踏
査・施工計画検討）

「金抜設計書の設計費（現地踏査・施工計画検討）1
式」及び「特記仕様書第6章設計費（現地踏査・施
工計画検討）」について、「設計業務等標準積算基
準書 令和7年度版 第3編第2章第8節 8-2橋梁詳
細設計」における現地踏査及び2橋分（海S-158～
160：3径間連続橋、海S-161～162：2径間連続橋）の
施工計画に相当する人工を想定しております。

金抜設計書の設計費（現地踏査・施工計画検討）1
式及び特記仕様書第6章設計費（現地踏査・施工
計画検討）について、具体的な作業内容が把握で
きません。
想定されている人工について、ご明示ください。

以上以上

2025年6月30日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2025
2025

問合せ日：

回  答  日：

質問

鋼床版等大規模修繕工事（2025-湾岸）工事名  ：
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