

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：建物機械設備更新工事（2025-湾岸）		問合せ日：2025 年 9 月 5 日
		回答日：2025 年 9 月 9 日
記載箇所	質問	回答
1. 特記仕様書補足事項 2-1(1)、8-4-2	1. 2-1(1)では、「土日施工及び祝日施工を基本とする」とありますが、8-4-2では「原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定」とあります。 執務者在席の作業になりますので、2-1(1)の土日施工を推奨いただけますと、作業効率や品質の向上につながるかと思われます。 協議の上、平日の週休2日制を導入いただけますと幸いです。	1. 特記仕様書補足事項8-4-2には「土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日に指定するものとする。」とありますので、監督員との協議のうえ平日を現場閉所日とすることは可能です。
2. 特記仕様書補足事項 2-8(1)	2. 「塩化ビニル管についてはリサイクル処理すること」とありますが、金額を記載しない設計書で算出されている廃棄予定の廃棄予定の塩ビ管は、20m程度と非常に少量です。当社は貴社の環境配慮方針に賛同し、可能な限り再資源化に努めます。しかし、今回のような少量発生の場合は、環境負荷削減効果が限定的である一方、現場効率・安全面での負担が相対的に大きくなります。 つきましては、発生量が一定規模以上となる場合のみ、現場での専用分別・回収を実施。実施内容については、マニフェスト等で証跡を提出するという代替案をご検討いただけませんか。 契約条件・環境配備の趣旨を尊重しつつ、現場発生量に応じた柔軟な運用を希望します。本件についてご検討いただき、ご了承いただければ幸いです。	2. 本工事における、塩化ビニル管の撤去品についてはリサイクル処理を実施する方針としておりますが、現場条件等によりリサイクルの実施が困難である場合は監督員との協議のうえ処分等方法を決定ください。
	以上	以上