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質問

干渉するものについては伐採等が可能ですが、伐
採等の範囲は監督員と事前に協議してください。

現地を確認すると草木がかなり生い茂っていま

す。明細等には樹木の伐採等はありませんが、

作業するにあたり干渉するものについては伐採

等は可能と考えて宜しいですか。

A-216,320 敷地内で保管することを想定しております。保管場
所については監督員と協議の上、決定してくださ
い。

屋外トイレの一時撤去時の移設先が不明ですの

で御指示下さい。

A-329 道路面に仮囲いと工事用進入ｹﾞｰﾄを想定しており
ます。

仮設図に仮囲いと思われるものがありません

が、道路面についてはフェンスがあるので不要

と考え、その他についてはｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ程度と考え

て宜しいですか。

区間は特記仕様書補足事項 第3章4)に記載の処分
地までであり、発生土処分に必要となる台数です。

建築現場管理費に通行料の記載がありますが、

想定している区間と台数をご教授願います。

工事概算数量 面積は以下のとおりです。
　敷地面積：6,580㎡
　建築面積：1,030.42㎡（換気所棟）
　　　　　　　　33.9㎡（倉庫）
　　　　　　　　10.2㎡（作業小屋）
　　　　　　　　8.8㎡（屋外トイレ）
　　　　　　　　71.4㎡（消火ポンプ庫）

敷地面積及び建築面積をご教授下さい。

M-215 （クレーン工事：別途工事）の記載はクレーン本体を
指しており、本工事の対象外となりますが、クレーン
レール及びストッパー工事については本工事対象と
なるため、見積願います。

クレーンレール及びストッパー工事について。
クレーン工事の範ちゅうの為、撤去及び改修の
クレーンレール取外し及び既設クレーンレール
再取付を見積除外願います。（クレーン工事：
別途工事の為）
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M-215 クレーンレール及びストッパー工事について、当初
設置時のクレーン業者については、株式会社豊国
昭和起重機製作所さまです。現在の担当者並びに
連絡先については貴社にてご確認ください。

クレーンレール及びストッパー工事について。

本工事の場合はクレーン業者様（別途工事）の

会社名、担当者、連絡先を御指示下さい。

現場事務所は設置可能です。設置位置について
は、監督員と協議してください。

敷地内に現場事務所を建てることは可能と考え

て宜しいですか。

P153 舗装面の勾配のために必要な墨出し、施工中およ
び施工後の養生、整理清掃、後片付け等を想定し
ております。

外構改修内訳の直接仮設(構内舗装)１式につい
て、外構範囲の整地程度と考えて宜しいです

か。

A-328,S-208 地中小梁の撤去前に山留を配置することを想定して
おります。

X1～X2通の山留で既存の擁壁側に伸ばしていま
すが、そこにある地中小梁は撤去済みと思われ

ますので伸ばす必要は無いものと考えて宜しい

ですか。

無 受配電設備、変電塔設備の改造は別途工事にて対
応いたします。

太陽光設備を設置に伴キュービクル内にOVR等
は別途と考えて宜しいですか。

無 特記仕様書補足事項 第4章「設計変更」に記載のと
おり、設計変更にて本工事に追加する予定です。

太陽光設備 系統連系用配管配線の記載が有り

ません。

集電箱より、受電盤室までケーブルサイズ及び

長さを御指示下さい。

E-235 特記仕様書補足事項 第4章「設計変更」に記載のと
おり、設計変更にて本工事に追加する予定です。

太陽光設備 ベース基礎（500ｘ500）は、別途
と考えて宜しいですか。

M-210 当該施設の設置会社は川崎重工業株式会社さまで
す。ご担当部署は営業本部陸用機械営業部です。
現在の担当者並びに連絡先については貴社にてご
確認ください。

下谷上換気所 送風機撤去について。既設送風

機設置会社の連絡先及び担当者様をお教え願い

ます。

以上以上

M-211 当該施設の設置会社は川崎重工業株式会社さまで
す。ご担当部署は営業本部陸用機械営業部です。
現在の担当者並びに連絡先については貴社にてご
確認ください。

３階送風機盤撤去について。既設電気設置会社

の連絡先及び担当者様をお教え願います。

M-210 当該施設の設置会社は川崎重工業株式会社さまで
す。ご担当部署は営業本部陸用機械営業部です。
現在の担当者並びに連絡先については貴社にてご
確認ください。

油圧装置冷却装置・配管撤去について。既設配

管工事会社の連絡先及び担当者様をお教え願い

ます。
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