

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）			問合せ日：2026 年 7 月 17 日 回答日：2026 年 7 月 27 日
記載箇所	質問	回答	
1. 第3章 詳細設計の3-2「管理技術者」及び3-3「照査技術者」 2. 別表－4「若手技術者（35歳以下）の専任配置」 3. 【金額を記載しない設計書】9頁 別記様式-9（工事費見積書）内訳書-7 4. 第3章 詳細設計の3-4 5. 【別記】 ○別記様式-1_申請書 作成書類一覧 別記様式-3.2.2	1. 当該管理技術者及び照査技術者については、橋梁（メタル）に関連する業務又は工事实績を有していればよく、技術士、RCCM等の特定資格の保有は必須ではないとの理解でよろしいでしょうか また、必要な資格要件がある場合はご教示願います。 2. 加点評価について、専任配置が必要となる期間をご教示ください。現場着手から現場施工完了までの期間に専任配置すればよいとの理解でよろしいでしょうか。また、詳細設計期間中についても専任配置が必要な場合は、その期間をご教示ください。 3. 「作業ヤード整備工：作業橋台設置・撤去（作業橋台用ユニット足場）」について、設計書と工事費見積書で単位・数量が異なっていますが、どちらを正とすればよいでしょうか。 4. 「基本設計業務成果品およびしゅん工図書の電子データ（CAD含む）の貸与は可能でしょうか。」 5. 「誓約書（若手技術者）※5-別記様式-3.2.2」につきましてファイル内に様式がございません。ご配布よろしく願います。	1. 記載のとおりとお考え下さい。 2. 専任期間は配置予定技術者の規定に準ずるものとお考え下さい。 3. 設計書が正となります。なお、別記様式 - 9（工事見積書）については2026年7月24日の回答分にて別添1の通り修正いたしました。 4. 数量計算書等の基本設計に係る成果品については、契約後貸与するものとしております。 5. 2026年7月24日の回答分にて別添2の通り、様式を添付いたしました。	
	以上	以上	

添付 1
< 別記様式-9(工事見積書) >

工事名：天保山大橋橋梁点検台車更新工事(2026-前)

内訳書	種別	名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要	備考
内訳書-1	橋梁点検台車製作工	製作加工	作業用足場	t	35,600			副資材費、製作加工費、間接労務、工場運送費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・副資材費 〇〇〇〇円 ・製作加工費 〇〇〇〇円 ・間接労務費 〇〇〇〇円 ・工場運送費 〇〇〇〇円
		製作加工	歩廊	t	3,300			副資材費、製作加工費、間接労務、工場運送費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・副資材費 〇〇〇〇円 ・製作加工費 〇〇〇〇円 ・間接労務費 〇〇〇〇円 ・工場運送費 〇〇〇〇円
		製作加工	吊元支持金具	t	1,000			副資材費、製作加工費、間接労務費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・副資材費 〇〇〇〇円 ・製作加工費 〇〇〇〇円 ・間接労務費 〇〇〇〇円
		製作加工	吊り架台	t	18,000			副資材費、製作加工費、間接労務費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・副資材費 〇〇〇〇円 ・製作加工費 〇〇〇〇円 ・間接労務費 〇〇〇〇円
		製作加工	吊り金具	t	1,800			副資材費、製作加工費、間接労務費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・副資材費 〇〇〇〇円 ・製作加工費 〇〇〇〇円 ・間接労務費 〇〇〇〇円
		製作加工	吊りビーム	t	21,000			副資材費、製作加工費、間接労務費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・副資材費 〇〇〇〇円 ・製作加工費 〇〇〇〇円 ・間接労務費 〇〇〇〇円
		走行装置	走行H0 Type 1、走行H0 Type 2 逃走防止装置、距離検出器	t	6,300			機器費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・機器費 〇〇〇〇円
		電気装置	制御・操作盤、駆動源、その他のケーブル、計装機	t	7,200			機器費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・機器費 〇〇〇〇円
		リフト	横行リ-ス、リフト本体	t	1,800			機器費、工場運送費を含む	金額の内訳を以下を参考に記載願います ・機器費 〇〇〇〇円 ・工場運送費 〇〇〇〇円
		工場組立		t	95,200			ブロッック組立費、機器組付費、電気配管・配線費を含む	
		試験調整費		式	1			試験調整費を含む	
内訳書-2	輸送工	輸送	陸上輸送 製作工場～天保山大橋 吊元支持金具、吊り架台、吊元設置含む	t	55,000			輸送費を含む	
		輸送	陸上輸送 製作工場～鶴浜岸壁 吊りビーム含む	t	40,200			輸送費を含む	
		輸送							
内訳書-3	既設点検台車撤去工	吊元支持金具設置		t	4,000			吊元支持金具設置費、架設工具損料を含む	
		既設控え点検台車撤去	吊り架台、吊元設置含む	t	93,936			既設控え点検台車撤去費、架設工具損料を含む	
		既設動力点検台車撤去	吊り架台、吊元設置含む	t	30,282			既設動力点検台車撤去費、架設工具損料を含む	
		吊元支持金具撤去		t	4,000			吊元支持金具撤去費を含む	
		トロリ懸撤去	付属品含む	t	3,264				
		既設点検台車解体	吊元支持金具、吊り架台、吊りビーム含む	t	144,950			既設点検台車解体費を含む	
内訳書-4	更新点検台車設置工	更新点検台車組組		t	118,436			更新点検台車組組費を含む	
		更新点検台車設置	吊り架台、吊元設置含む	t	97,436			更新点検台車設置費、架設工具損料を含む	
								更新点検台車設置費を含む	
		更新点検台車試運転		式	1				
内訳書-5	現場塗装工	現場塗装	継手部塗装 青・緑系	m ²	1.9			塗装準備費、塗装費を含む	
内訳書-7	作業ヤード整備工	作業架台設置	H-300 L-3500	t	25,200			作業架台設置費、山留材費料、山留材搬送費を含む	
		作業架台撤去	H-300 L-3500	t	25,200			作業架台撤去費を含む	
		作業機台設置	作業機台用ユニット足場	空間	1,318			作業機台設置費、作業機台費料、作業機台搬送費を含む	
		作業機台撤去	作業機台用ユニット足場	空間	1,318			作業機台撤去費を含む	
		作業機台撤去	作業機台用ユニット足場	空間	1,318				

内訳費-8	橋梁足場等設備工	δ 47 吊り足場設置・撤去	桁高≒1.5m	m	64			δ 47 吊り足場設置・撤去費、足場材所品費を含む	
		δ 47 吊り足場材等費料	下部足場 桁高≒1.5m	m	64			足場材等費料を含む	
内訳費-11	詳細設計費	現地調査		回	3				
		橋梁点検台車の詳細構造検討		式	1				
		走行装置の仕様検討		式	1				
		昇降設備（リフター）の仕様検討		式	1				
		電気制御システムの仕様検討		式	1				
		配線・配管の仕様検討		式	1				
		主要機器仕様のリスト作成		式	1				
		輸送・仮設・架設計画の策定		式	1				
		報告書作成		式	1				

添付 2
< 別記様式-**3.2.2** >

誓 約 書

契約の締結に当たり、「若手技術者」に関して、下記に掲げる事項を誓約します。

記

現場専任期間の開始前までに、担当技術者として、申請日時点において35歳以下の技術者を下記工事に専任で配置します。
なお、専任技術者を配置する際には、要件を満たすことが確認できる資料として入札説明書(別記様式－3. 1. 1)の作成上の留意点に記載の資料を添えて提出します。

申請工事名	天保山大橋橋梁点検台車更新工事(2026-岸)
-------	-------------------------

契約責任者
阪神高速道路株式会社
管理本部長 殿

	年	月	日
誓約者			
住所			
商号又は名称			
代表者氏名			