
阪神高速道路株式会社

年 9 月 1 日
年 9 月 4 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

PC桁等大規模修繕工事(2026-2-池)工事名  ：

P12　第2節 橋梁足場等設備工 積算上は数量総括表通りの条件で計上しており
ますが、施工箇所におけるJRとの近接協議は未
了のため、協議により施工時間が変更となれば
設計変更します。

JRと近接する吊り足場組立解体は、昼間にて施
工可能でしょうか。ご教示願います。

2026年9月4日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2026
2026

問合せ日：
回  答  日：

質問

以上以上

P28 条件明示チェックリスト 2.
工程関係（3）

施工箇所における協議は未了です。路下は駐車場・駐輪場・公園で工事着手前の事
前協議（工事案内・移設・規制等）が必要にな
ると思われます。当該協議は既に実施されてい
るでしょうか。ご教示願います。
実施済の際は協議結果の開示をお願いいたしま
す。

P31 条件明示チェックリスト 3.
用地関係（2）　工事用用地

積算上は登り桟橋の設置のみ計上しております
が、施工箇所における協議は未了のため未定で
す。

路下条件は駐車場・駐輪場・公園ですが、工事
用地として休憩所や登り桟橋・資材置場、吊り
足場への荷揚げ場所として貸与可能でしょう
か。ご教示願います。
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