

随意契約理由書

1 工 事 名	ＰＣ桁等大規模修繕その他工事（２０２０－１－神）
2 業 者 名	株式会社ＩＨＩインフラ建設
3 随意契約理由	本工事は、３号神戸線において外ケーブルによるＰＣ桁補強、鋼板接着によるＰＣ桁床版補強及び橋脚梁拡幅による耐震補強等を行う工事である。 本件は、開札を２回実施（第１回：２０２１年１月１５日・第２回：同年１月２２日）したが、いずれも入札価格が契約制限価格を下回ることがなく、入札不調となった。 本工事については、事業全体の進捗を鑑みて、遅滞なくＰＣ桁補強や耐震補強等を実施する必要があることから再度の入札公告手続を行う時間的猶予がない。 よって、今回唯一の競争参加者である株式会社ＩＨＩインフラ建設との交渉において妥当性を確認し、交渉が成立したことから、随意契約を行うものである。
阪神高速道路株式会社契約規程第２条第４号の規定による。	