

随意契約理由書

1 工 事 名	PC 桁等大規模修繕その他工事（2020－2－神・西宮）
2 業 者 名	青木あすなろ建設株式会社
3 随意契約理由	本工事は、3号神戸線において外ケーブルによるPC 桁補強、鋼板接着によるPC 桁床版補強及び橋脚梁拡幅による耐震補強等を行う工事である。 本件は、開札を2回実施（第1回：2021年3月16日・第2回：同年3月23日）したが、いずれも入札価格が契約制限価格を下回ることがなく、入札不調となった。 本工事については、事業全体の進捗を鑑みて、遅滞なくPC 桁補強や耐震補強等を実施する必要があることから再度の入札公告手続を行う時間的猶予がない。 よって、本件競争参加資格者のうち最低入札者である青木あすなろ建設株式会社より標準案の設計書に基づく見積書を徴収した結果、契約制限価格を下回ったことから随意契約を行うものである。
阪神高速道路株式会社契約規程第2条第4号の規定による。	