

平成27年度 大阪管理局発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1-1	契約済み、工期の変更
工事名	塗装塗替工事(27-1-湾)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-2	入札予定時期の変更
工事名	構造物補修工事(27-1-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約12ヶ月
工事概要	土木維持工
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕及び橋梁(メタル)

1-3	契約手続き中、工事名・工期・入札予定時期の変更
工事名	神戸長田トンネル避難連絡坑工事(27-山手)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約24ヶ月
工事概要	避難連絡坑設置工
入札予定時期	第4/四半期
工種	土木

1-4	契約済み
工事名	ETC中央処理装置補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約23ヶ月
工事概要	ETC中央処理装置改修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	電気通信

1-5	契約手続き中、工期・入札予定時期の変更
工事名	変電塔設備補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内全線
工期	約24ヶ月
工事概要	変電塔補修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	電気

1-6	契約手続き中、工期・入札予定時期の変更
工事名	高圧ケーブル補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内全線
工期	約22ヶ月
工事概要	高圧ケーブル補修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	電気

1-7	契約済み
工事名	トンネル防災設備補修工事(27-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約11ヶ月
工事概要	防災受信盤等補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	機械器具設置

1-8	契約済み
工事名	京橋社屋その他補修工事(27-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約9ヶ月
工事概要	建物補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	建築

1-9	工期・入札予定時期の変更
工事名	神戸長田トンネル水噴霧設備補修工事(27-山手)
工事場所	31号神戸山手線
工期	約12ヶ月
工事概要	水噴霧設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	機械器具設置

1-10	
工事名	建物補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約8ヶ月
工事概要	建物補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	建築

1-11	契約済み、工期の変更
工事名	神戸長田トンネル天井板撤去工事(27-山手)
工事場所	31号神戸山手線
工期	約13ヶ月
工事概要	トンネル天井板撤去工
入札予定時期	第1/四半期
工種	土木

1-12	工事名・工事場所・工期・工事概要・入札予定時期の変更
工事名	トンネル覆工コンクリート補強その他工事(27-1-北・新)
工事場所	7号北神戸線、32号新神戸トンネル
工期	約20ヶ月
工事概要	トンネル覆工コンクリート補強工 等
入札予定時期	第4/四半期
工種	土木及び維持修繕

1-13	契約手続き中、工期の変更
工事名	植樹帯工事(27-1-松)
工事場所	14号松原線
工期	約8ヶ月
工事概要	植樹帯設置工
入札予定時期	第2/四半期
工種	造園

1-14	入札予定時期の変更
工事名	PC桁等大規模修繕工事(27-1-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約30ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)

1-15	入札予定時期の変更
工事名	PC桁等大規模修繕工事(27-2-池)
工事場所	11号池田線
工期	約30ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)

1-16	入札予定時期の変更
工事名	PC桁等大規模修繕工事(27-3-池)
工事場所	11号池田線
工期	約30ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)

1-17	契約済み
工事名	料金所防犯カメラ補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	料金所防犯カメラ補修工
入札予定時期	第1四半期
工種	電気通信

1-18	入札予定時期の変更
工事名	フリーフローETC設備補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	フリーフローETC設備補修工
入札予定時期	第3四半期
工種	電気通信

1-19	
工事名	料金自動收受装置設置工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	料金自動收受装置設置工
入札予定時期	第2四半期
工種	電気通信

1-20	
工事名	道路情報板補修工事(27-1-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第2四半期
工種	電気通信

1-21	
工事名	道路情報板補修工事(27-2-湾)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第2四半期
工種	電気通信

1-22	
工事名	泉大津PA改修工事(27-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約8ヶ月
工事概要	PA施設改修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	建築

1-23		工期の変更
工事名	白川PAその他改修工事(27-北)	
工事場所	7号北神戸線	
工期	約6ヶ月	
工事概要	PA施設改修工	
入札予定時期	第2/四半期	
工種	建築	

1-24		追加
工事名	舗装補修工事(27-1-神管)	
工事場所	神戸管理部管内	
工期	約15ヶ月	
工事概要	舗装補修	
入札予定時期	第3/四半期	
工種	舗装	

1-25	追加
工事名	伊丹トンネル内装板撤去工事(27-池)
工事場所	11号池田線
工期	約10ヶ月
工事概要	内装板撤去工
入札予定時期	第3/四半期
工種	維持修繕

1-26	追加
工事名	トンネル覆工コンクリート補強工事(27-2-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約20ヶ月
工事概要	トンネル覆工コンクリート補強工 等
入札予定時期	第4/四半期
工種	土木及び維持修繕

1-27	追加
工事名	高欄補修工事(27-1-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約15ヶ月
工事概要	高欄補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕及び塗装

1-28	追加
工事名	高欄補修工事(27-2-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約15ヶ月
工事概要	高欄補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕及び塗装

1-29	追加
工事名	大和川橋梁主塔部塗装塗替等工事(27-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約12ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第4四半期
工種	塗装及び橋梁(メタル)

1-30	追加、契約手続き中
工事名	無線通信補助設備補修工事(27-神管)
工事場所	7号北神戸線、31号神戸山手線
工期	約14ヶ月
工事概要	無線通信補助設備補修工
入札予定時期	第2四半期
工種	電気通信

1-31	追加
工事名	道路照明設備補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約21ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札予定時期	第3四半期
工種	電気

1-32	追加
工事名	道路照明設備補修工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約21ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札予定時期	第3四半期
工種	電気

1-33	追加
工事名	無停電電源装置補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	無停電電源装置補修工
入札予定時期	第3四半期
工種	電気

1-34	追加
工事名	交通流監視カメラ補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約18ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ補修工
入札予定時期	第3四半期
工種	電気通信

1-35	追加
工事名	交通流監視カメラ補修工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約18ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ補修工
入札予定時期	第3四半期
工種	電気通信

1-36	追加
工事名	軸重計測装置補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	軸重計測装置補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	機械器具設置

1-37	追加
工事名	通行止装置補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約12ヶ月
工事概要	通行止装置補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	機械器具設置

1-38	追加
工事名	機械設備補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	管

1-39	追加
工事名	機械設備補修工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	管

1-40	追加
工事名	新神戸トンネル換気設備補修工事(27-新)
工事場所	32号新神戸トンネル
工期	約13ヶ月
工事概要	換気設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	機械器具設置

1-41	追加
工事名	朝潮橋PA改修工事(27-港)
工事場所	16号大阪港線
工期	約8ヶ月
工事概要	PA施設改修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	建築

2. 随意契約

2-1	契約済み
工事名	保全管理工事(27-土木)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	土木維持工、高速道路清掃業務、緑地維持業務
入札予定時期	第1/四半期
工種	維持修繕他

2-2	契約済み
工事名	保全管理工事(27-電気)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	電気通信設備維持工、システム管理工、電気通信設備運転管理工、データ管理工
入札予定時期	第1/四半期
工種	電気 他

2-3	契約済み
工事名	保全管理工事(27-営業)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	システム管理工、データ管理工
入札予定時期	第1/四半期
工種	電気 他

2-4	契約済み
工事名	保全管理工事(27-機械)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備維持工、機械設備運転設備工
入札予定時期	第1/四半期
工種	管 他

2-5	契約済み
工事名	保全管理工事(27-建築)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	料金所維持工、料金所清掃、ミニパーキング維持管理業務
入札予定時期	第1/四半期
工種	建築 他

2-6	契約済み
工事名	トンネル防災中央装置改修工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約14ヶ月
工事概要	トンネル防災中央装置改修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	電気通信