

平成27年度 大阪管理局発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1-2	発注のとりやめ(1-48へ移行)
工事名	構造物補修工事(27-1-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約12ヶ月
工事概要	土木維持工
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕及び橋梁(メタル)

1-3	契約手続き中
工事名	神戸長田トンネル避難連絡坑工事(27-山手)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約24ヶ月
工事概要	避難連絡坑設置工
入札予定時期	第4/四半期
工種	土木

1-5	契約済み
工事名	変電塔設備補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内全線
工期	約24ヶ月
工事概要	変電塔補修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	電気

1-6	契約済み
工事名	高圧ケーブル補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内全線
工期	約22ヶ月
工事概要	高圧ケーブル補修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	電気

1-9	入札予定時期の変更
工事名	神戸長田トンネル水噴霧設備補修工事(27-山手)
工事場所	31号神戸山手線
工期	約12ヶ月
工事概要	水噴霧設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	機械器具設置

1-10	契約手続き中、工期の変更
工事名	建物補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約10ヶ月
工事概要	建物補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	建築

1-12	契約手続き中、工事名・工期の変更
工事名	トンネル覆工コンクリート補強工事(27-1-北・新)
工事場所	7号北神戸線、32号新神戸トンネル
工期	約25ヶ月
工事概要	トンネル覆工コンクリート補強工 等
入札予定時期	第4/四半期
工種	土木及び維持修繕

1-13	不調のため再発注(1-50へ移行)
工事名	植樹帯工事(27-1-松)
工事場所	14号松原線
工期	約8ヶ月
工事概要	植樹帯設置工
入札予定時期	第2/四半期
工種	造園

1-14	契約手続き中、工期・入札予定時期の変更
工事名	PC桁等大規模修繕工事(27-1-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約26ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(PC)

1-15	工期・入札予定時期の変更
工事名	PC桁等大規模修繕工事(27-2-池)
工事場所	11号池田線
工期	約24ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(PC)

1-16	工期・入札予定時期の変更
工事名	PC桁等大規模修繕工事(27-3-池)
工事場所	11号池田線
工期	約24ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(PC)

1-18	契約手続き中
工事名	フリーフローETC設備補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	フリーフローETC設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-19	契約手続き中、工期・入札予定時期の変更
工事名	料金自動収受装置設置工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約28ヶ月
工事概要	料金自動収受装置設置工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-20	契約手続き中、入札予定時期の変更
工事名	道路情報板補修工事(27-1-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-21	契約手続き中、入札予定時期の変更
工事名	道路情報板補修工事(27-2-湾)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-22	契約済み
工事名	泉大津PA改修工事(27-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約8ヶ月
工事概要	PA施設改修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	建築

1-23	契約手続き中
工事名	白川PAその他改修工事(27-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約6ヶ月
工事概要	PA施設改修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	建築

1-24	工事名・工期・入札予定時期の変更
工事名	舗装補修工事(27-5-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約18ヶ月
工事概要	舗装補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-25	契約手続き中
工事名	伊丹トンネル内装板撤去工事(27-池)
工事場所	11号池田線
工期	約10ヶ月
工事概要	内装板撤去工
入札予定時期	第3/四半期
工種	維持修繕

1-26	契約手続き中、工期の変更
工事名	トンネル覆工コンクリート補強工事(27-2-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約25ヶ月
工事概要	トンネル覆工コンクリート補強工等
入札予定時期	第4/四半期
工種	土木及び維持修繕

1-27	
工事名	高欄補修工事(27-1-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約15ヶ月
工事概要	高欄補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕及び塗装

1-28	
工事名	高欄補修工事(27-2-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約15ヶ月
工事概要	高欄補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕及び塗装

1-29 工事名の変更	
工事名	塗装改良工事(27-2-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約12ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第4/四半期
工種	塗装及び橋梁(メタル)

1-30 契約済み	
工事名	無線通信補助設備補修工事(27-神管)
工事場所	7号北神戸線、31号神戸山手線
工期	約14ヶ月
工事概要	無線通信補助設備補修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	電気通信

1-31 入札予定時期の変更	
工事名	道路照明設備補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約21ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気

1-32 入札予定時期の変更	
工事名	道路照明設備補修工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約21ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気

1-33 入札予定時期の変更	
工事名	無停電電源装置補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	無停電電源装置補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気

1-34 入札予定時期の変更	
工事名	交通流監視カメラ補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約18ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-35	入札予定時期の変更
工事名	交通流監視カメラ補修工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約18ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-36	入札予定時期の変更
工事名	軸重計測装置補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	軸重計測装置補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	機械器具設置

1-37	
工事名	通行止装置補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約12ヶ月
工事概要	通行止装置補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	機械器具設置

1-38	
工事名	機械設備補修工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	管

1-39	
工事名	機械設備補修工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	管

1-40	
工事名	新神戸トンネル換気設備補修工事(27-新)
工事場所	32号新神戸トンネル
工期	約13ヶ月
工事概要	換気設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	機械器具設置

1-41	
工事名	朝潮橋PA改修工事(27-港)
工事場所	16号大阪港線
工期	約8ヶ月
工事概要	PA施設改修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	建築

1-42	追加
工事名	舗装補修工事(27-1-大)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-43	追加
工事名	舗装補修工事(27-2-大)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-44	追加
工事名	舗装補修工事(27-3-大・西宮)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-45	追加
工事名	舗装補修工事(27-4-西宮)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-46	追加
工事名	伸縮継手補修工事(27-1-大・西宮)
工事場所	3号神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	伸縮継手補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕

1-47	追加
工事名	舗装補修工事(27-6-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約18ヶ月
工事概要	舗装補修
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-48	追加
工事名	鋼床版等大規模修繕工事(27-1-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約24ヶ月
工事概要	鋼床版補強
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-49	追加
工事名	鋼床版等大規模修繕工事(27-2-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約24ヶ月
工事概要	鋼床版補強
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-50	追加
工事名	植樹帯工事(27-2-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約12ヶ月
工事概要	植樹帯設置工
入札予定時期	第4/四半期
工種	造園

1-51	追加
工事名	不法侵入検知装置設置その他工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約17ヶ月
工事概要	不法侵入検知装置設置工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-52	追加
工事名	料金所新築その他工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	料金所新築及び料金所等撤去
入札予定時期	第4/四半期
工種	建築

1-53	追加
工事名	堺遠隔サポートセンター新築工事(27-堺)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約12ヶ月
工事概要	建物新築
入札予定時期	第4/四半期
工種	建築

1-54	追加
工事名	津波対策工事(27-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約8ヶ月
工事概要	防潮板設置
入札予定時期	第4/四半期
工種	建築

2. 随意契約

2-7	追加
工事名	電力遠方監視制御装置補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約14ヶ月
工事概要	電力遠方監視制御装置補修工
入札予定時期	第4／四半期
工種	電気

2-8	追加
工事名	交通管制中央装置補修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内、神戸管理部管内
工期	約14ヶ月
工事概要	交通管制中央装置補修改修工
入札予定時期	第4／四半期
工種	電気通信

3. 指名競争契約

3-1	追加、契約手続き中
工事名	電気通信ケーブル移設工事(27-山手)
工事場所	31号神戸山手線
工期	約8ヶ月
工事概要	電気通信ケーブル移設工
入札予定時期	第2/四半期
工種	電気