

平成20年度本社発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

1-1	発注済
工事名	常磐工区開削トンネル工事
工事場所	堺市北区常磐町1丁～同町2丁付近
工期	約75ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工、立坑工、復旧工、出入路工
入札予定時期	第1 / 四半期
工種	土木

1-2	手続中
工事名	遠里小野第1工区開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区遠里小野町1丁付近
工期	約32ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工
入札予定時期	第2 / 四半期
工種	土木

1-3	工期、入札予定時期の変更
工事名	三宝第4工区(その2)開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区鉄砲町付近
工期	約44ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工、出入路工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	土木

1-4	入札予定時期の変更
工事名	三宝第4工区(その1)開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区南島町1丁～同町3丁付近
工期	約60ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工、出入路工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	土木

1-5	工期、入札予定時期の変更
工事名	七道工区開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区七道西町～同区七道東町付近
工期	約60ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	土木

1-6	
工事名	三宝第3工区(その1)開削トンネル工事
工事場所	堺市堺区松屋大和川通2丁～同区松屋町2丁付近
工期	約60ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	土木

1-7	工期の変更
工事名	三宝第2工区開削トンネルおよび下部工事
工事場所	堺市堺区松屋大和川通3丁～同町4丁付近
工期	約60ヶ月
工事概要	土留工、土工、函体工
入札予定時期	4 / 四半期
工種	土木

1-8	手続中
工事名	斜久世橋工区(東)鋼桁及びその他工事
工事場所	京都市伏見区深草西川原町～同市南区上鳥羽南苗代町付近
工期	約29ヶ月
工事概要	連続非合成箱桁工4連、連続鋼床版箱桁工1連、連続非合成鋸桁工1連、床版工(総鋼材重量約6,000t)
入札予定時期	第2 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1 - 9	手続中
工事名	斜久世橋工区(西)鋼桁・鋼製橋脚及びその他工事
工事場所	京都市南区上鳥羽南苗代町～同市伏見区竹田向代町付近
工期	約29ヶ月
工事概要	連続非合成箱桁工1連、連続鋼床版箱桁工2連、鋼製橋脚工7基、床版工 (総鋼材重量約6,000t)
入札予定時期	第2 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

2-1	発注済
工事名	湊川JCT下部その他工事
工事場所	神戸市長田区西尻池町1丁目～5丁目付近
工期	約26ヶ月
工事概要	RC橋脚工、RC橋脚補強工、開削トンネル工、床版工、RC床版橋改築等
入札予定時期	第1 / 四半期
工種	土木
2-2	手続中
工事名	斜久世橋工区下部工事
工事場所	京都市伏見区深草西川原町～同市同区竹田向代町付近
工期	約17ヶ月
工事概要	橋台工3基、RC橋脚工24基、鋼製橋脚基礎工7基
入札予定時期	第2 / 四半期
工種	土木
2-3	手続中
工事名	湊川JCT鋼桁及び鋼製橋脚工事
工事場所	神戸市長田区西尻池町1丁目～5丁目付近
工期	約31ヶ月
工事概要	上部工新設、上部工改築、下部工改築等
入札予定時期	第2 / 四半期
工種	橋梁(メタル)
2-4	発注済
工事名	平成20年度保全柵設置その他工事(大阪・神戸・京都)
工事場所	大阪・神戸・京都地区
工期	約12ヶ月
工事概要	保全柵の設置、移設、撤去、照明灯取替
入札予定時期	第1 / 四半期
工種	防護柵
2-5	発注済
工事名	平成20年度事業用不動産等の環境整備業務(大阪・神戸・京都)
工事場所	大阪・神戸・京都管内
工期	約12ヶ月
工事概要	高速道路予定地及び残地の清掃・除草・薬剤散布等
入札予定時期	第1 / 四半期
工種	道路清掃