契約の内容

契約	<u></u>	Я	平成 30年 4月 13日
契約			阪神高速技研(株)
× 11.3	* 1	Н	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
契約業者の住所			
業 務	თ 2	不称	総合情報ネットワーク再構築外業務
→ 177	• <i>></i> □	1 ሳ	
			阪神高速道路株式会社の指定する場所
業務	場	所	
業務	種_	別	委託等
			現在、総合情報システムのネットワークは旧大和田防災センター中心で構成
			されており、旧大和田防災センターが「大阪府津波浸水想定」によれば浸水想
			定地域であることから現在の総合情報ネットワークを見直し、BCPの観点か
			らもより冗長性の高い堅牢なネットワーク構成にすることが求められる。
71K 5P	107	-	ネットワークの構成を見直すことによって、旧大和田防災センターで運用し
業務	概	要	ている総合情報システムのサーバマシン群がより堅牢な場所へ移転すること
			が望ましくネットワークの再構成と共にサーバの移転を図る。
業務期	間(自)	平成 30年 4月 14日
業務期	間 (至)	平成 31年 2月 28日
契 約	金	額	88,614,000 円

金額は、税込みである。