平成24年度 大阪管理部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

| 1 - 1 | 契約済み |
|--------|----------------|
| 工事名 | 舗装補修工事(24-1-東) |
| 工事場所 | 13号東大阪線 |
| 工期 | 約9ヶ月 |
| 工事概要 | 舗装補修工 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 舗装 |

| 1 - 2 | 契約済み |
|--------|----------------|
| 工事名 | 舗装補修工事(24-2-東) |
| 工事場所 | 13号東大阪線 |
| 工期 | 約9ヶ月 |
| 工事概要 | 舗装補修工 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 舗装 |

| 1 - 3 | 契約済み |
|--------|----------------|
| 工事名 | 舗装補修工事(24-3-東) |
| 工事場所 | 13号東大阪線 |
| 工期 | 約9ヶ月 |
| 工事概要 | 舗装補修工 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 舗装 |

| 1 - 4 | 契約済み |
|--------|------------------|
| 工事名 | 伸縮継手補修工事(24-1-東) |
| 工事場所 | 13号東大阪線 |
| 工期 | 約10ヶ月 |
| 工事概要 | 伸縮継手補修工 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 橋梁(メタル)または維持修繕 |

| 1 - 5 | 契約済み |
|--------|------------------|
| 工事名 | 伸縮継手補修工事(24-2-東) |
| 工事場所 | 13号東大阪線 |
| 工期 | 約10ヶ月 |
| 工事概要 | 伸縮継手補修工 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 橋梁(メタル)または維持修繕 |

| 1 - 6 | 契約済み |
|--------|------------------|
| 工事名 | 伸縮継手補修工事(24-3-東) |
| 工事場所 | 13号東大阪線 |
| 工期 | 約10ヶ月 |
| 工事概要 | 伸縮継手補修工 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 橋梁(メタル)または維持修繕 |

| 1 – 7 | 契約手続き中 |
|--------|-----------------|
| 工事名 | 塗装改良工事(24-1-湾岸) |
| 工事場所 | 5号湾岸線 |
| 工期 | 約10ヶ月 |
| 工事概要 | 塗装改良工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 塗装 |

| 1 - 8 | 契約手続き中 |
|--------|-----------------|
| 工事名 | 塗装改良工事(24-2-湾岸) |
| 工事場所 | 5号湾岸線 |
| 工期 | 約10ヶ月 |
| 工事概要 | 塗装改良工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 塗装 |

| 1 - 9 | 契約手続き中 |
|--------|---------------------|
| 工事名 | 塗装改良工事(24-3-湾岸) |
| 工事場所 | 5号湾岸線 |
| 工期 | 約10ヶ月 |
| 工事概要 | 塗装改良工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 塗装 |
| | |
| 1 - 10 | 契約手続き中、工事名・工事場所の変更 |
| 工事名 | 鋼床版補強工事(24-1-湾·港) |
| 工事場所 | 16号大阪港線、4号湾岸線、5号湾岸線 |
| 工期 | 約145月 |

| <u> 구</u> 찌 | かい・エン プ |
|-------------|------------------|
| 工事概要 | 鋼床版補強工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 橋梁(メタル) |
| | |
| 1 - 11 | 契約手続き中 |
| 工事名 | 鋼製高欄改良工事(24-1-池) |
| 工事場所 | 11号池田線 |
| 工期 | 約15ヶ月 |
| 工事概要 | 鋼製高欄改良工 |

入札予定時期 工種 第2/四半期橋梁(メタル)

| 1 - 12 | 契約手続き中、工事名・工期・工事概要の変更 |
|--------|-----------------------|
| 工事名 | 道路情報板補修その他工事(24-神管) |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 |
| 工期 | 約19ヶ月 |
| 工事概要 | 道路情報板補修工及び改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 1 - 13 | 契約手続き中 |
|--------|-----------------|
| 工事名 | 機械設備補修工事(24一大管) |
| 工事場所 | 大阪管理部管内 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 機械設備補修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 管 |

| 1 - 14 | 契約手続き中 |
|--------|-----------------|
| 工事名 | 機械設備補修工事(24一神管) |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 機械設備補修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 管 |

| 1 - 15 | 契約手続き中 |
|--------|---------------------|
| 工事名 | 通行止装置補修工事(24-大管·神管) |
| 工事場所 | 大阪管理部管内、神戸管理部管内 |
| 工期 | 約15ヶ月 |
| 工事概要 | 通行止装置補修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 機械器具設置 |

| 1 - 16 | 契約手続き中 |
|--------|-----------|
| 工事名 | 本社研修室改修工事 |
| 工事場所 | 1号環状線 |
| 工期 | 約8ヶ月 |
| 工事概要 | 建物改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 建築 |

| 1 - 17 | 1 – 17 | |
|--------|-----------------------|--|
| 工事名 | コンクリート床版補強工事(24-1-大管) | |
| 工事場所 | 大阪管理部管内 | |
| 工期 | 約14ヶ月 | |
| 工事概要 | 床版補強工 | |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 | |
| 工種 | 橋梁(メタル) | |

| 1 – 18 | |
|--------|----------------------|
| 工事名 | コンクリート床版補強工事(24-2-神) |
| 工事場所 | 3号神戸線 |
| 工期 | 約14ヶ月 |
| 工事概要 | 床版補強工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 橋梁(メタル) |

| 1 - 19 | 1 – 19 | |
|--------|----------------|--|
| 工事名 | 塗装改良工事(24-4-湾) | |
| 工事場所 | 4号湾岸線 | |
| 工期 | 約10ヶ月 | |
| 工事概要 | 塗装改良工 | |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 | |
| 工種 | 塗装 | |

| 1 - 20 | 1 – 20 | |
|--------|----------------|--|
| 工事名 | 塗装改良工事(24-5-湾) | |
| 工事場所 | 4号湾岸線 | |
| 工期 | 約10ヶ月 | |
| 工事概要 | 塗装改良工 | |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 | |
| 工種 | 塗装 | |

| 1 - 21 | 発注の取りやめ |
|--------|--------------|
| 工事名 | 塗装塗替工事(24-湾) |
| 工事場所 | 4号湾岸線、5号湾岸線 |
| 工期 | 約10ヶ月 |
| 工事概要 | 塗装塗替工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 塗装 |

| 1 - 22 | 1 – 22 | |
|--------|--------------------|--|
| 工事名 | PC桁床版部補強工事(24-1-東) | |
| 工事場所 | 13号東大阪線 | |
| 工期 | 約13ヶ月 | |
| 工事概要 | 床版補強工 | |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 | |
| 工種 | 橋梁(PC) | |

| 1 - 23 | 1 – 23 | |
|--------|--------------------|--|
| 工事名 | PC桁床版部補強工事(24-2-東) | |
| 工事場所 | 13号東大阪線 | |
| 工期 | 約13ヶ月 | |
| 工事概要 | 床版補強工 | |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 | |
| 工種 | 橋梁(PC) | |

| 1 - 24 | 1 – 24 | |
|--------|---------------------|--|
| 工事名 | PC桁床版部補強工事(24-3-大管) | |
| 工事場所 | 大阪管理部管内 | |
| 工期 | 約13ヶ月 | |
| 工事概要 | 床版補強工 | |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 | |
| 工種 | 橋梁(PC) | |

| 1 – 25 | |
|--------|--------------------|
| 工事名 | PC桁床版部補強工事(24-4-神) |
| 工事場所 | 3号神戸線 |
| 工期 | 約13ヶ月 |
| 工事概要 | 床版補強工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 橋梁(PC) |

| 1 – 26 | |
|--------|--------------------|
| 工事名 | PC桁床版部補強工事(24-5-神) |
| 工事場所 | 3号神戸線 |
| 工期 | 約13ヶ月 |
| 工事概要 | 床版補強工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 橋梁(PC) |

| 1 - 27 | 1 – 27 | |
|--------|-----------------|--|
| 工事名 | 舗装補修工事(24-4-神管) | |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 | |
| 工期 | 約12ヶ月 | |
| 工事概要 | 舗装補修工 | |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 | |
| 工種 | 舗装 | |

| 1 - 28 | |
|--------|-----------------|
| 工事名 | 鋼床版補強工事(24-2-湾) |
| 工事場所 | 4号湾岸線、5号湾岸線 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 鋼床版補強工(SFRC舗装) |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 舗装 |

| 1 – 29 | |
|--------|------------------|
| 工事名 | 鋼床版補強工事(24-3-湾岸) |
| 工事場所 | 5号湾岸線 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 鋼床版補強工(SFRC舗装) |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 舗装 |

| 1 - 30 | |
|--------|----------------------|
| 工事名 | 路側通信装置補修工事(24-大管·神管) |
| 工事場所 | 大阪管理部管内、神戸管理部管内 |
| 工期 | 約18ヶ月 |
| 工事概要 | 路側通信装置補修工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 1 - 31 | |
|--------|--------------------|
| 工事名 | 道路照明設備補修工事(24-池・西) |
| 工事場所 | 11号池田線、17号西大阪線 |
| 工期 | 約18ヶ月 |
| 工事概要 | 道路照明設備補修工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 電気 |

| 1 - 32 | 契約手続き中、工期・入札予定時期の変更 |
|--------|-------------------------|
| 工事名 | 通信塔監視中央装置補修工事(24-大管・神管) |
| 工事場所 | 朝潮橋管理所 他 |
| 工期 | 約11ヶ月 |
| 工事概要 | 通信塔監視中央装置補修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 1 - 33 | |
|--------|------------------------|
| 工事名 | ETC画像中央処理装置補修工事(24一大管) |
| 工事場所 | 朝潮橋管理所 |
| 工期 | 約15ヶ月 |
| 工事概要 | ETC画像中央処理装置補修工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |
| | |

| 1 - 34 | 工事場所の変更 |
|--------|-------------------|
| 工事名 | 路面排水設備補修工事(24一大管) |
| 工事場所 | 13号東大阪線 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 路面排水設備補修工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 機械器具設置 |

| 1 - 35 | 1 – 35 | |
|--------|--------------------|--|
| 工事名 | トンネル防災設備補修工事(24-北) | |
| 工事場所 | 7号北神戸線 | |
| 工期 | 約12ヶ月 | |
| 工事概要 | トンネル防災設備補修工 | |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 | |
| 工種 | 機械器具設置 | |

| 1 - 36 | |
|--------|-----------------------|
| 工事名 | 入路通行止遠隔操作装置設置工事(24一神) |
| 工事場所 | 3号神戸線 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 入路通行止遠隔操作装置設置工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 1 - 37 | 入札予定時期の変更 |
|--------|---------------------|
| 工事名 | 港大橋橋梁点検台車改修工事(24-湾) |
| 工事場所 | 4号湾岸線、5号湾岸線 |
| 工期 | 約27ヶ月 |
| 工事概要 | 橋梁点検台車改修工 |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 |
| 工種 | 橋梁(メタル) |

| 1 - 38 | 工事名・工期の変更 |
|--------|----------------|
| 工事名 | 建物補修工事(24-2-池) |
| 工事場所 | 11号池田線 |
| 工期 | 約15ヶ月 |
| 工事概要 | 建物補修工 |
| 入札予定時期 | 第3/四半期 |
| 工種 | 建築 |

| 1 – 39 | |
|--------|-----------------|
| 工事名 | 耐候性橋梁改良工事(24-北) |
| 工事場所 | 7号北神戸線 |
| 工期 | 約13ヶ月 |
| 工事概要 | 耐候性橋梁(塗装)改良工 |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 |
| 工種 | 塗装 |

| 1 - 40 | 1 – 40 | |
|--------|---------------|--|
| 工事名 | 法面改良工事(24-山手) | |
| 工事場所 | 31号神戸山手線 | |
| 工期 | 約11ヶ月 | |
| 工事概要 | 法面補強工 | |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 | |
| 工種 | 土木 | |

| 1 - 41 | 1 – 41 | |
|--------|----------------|--|
| 工事名 | 遮音壁改良工事(24一大管) | |
| 工事場所 | 大阪管理部管内 | |
| 工期 | 約12ヶ月 | |
| 工事概要 | 遮音壁改良工 | |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 | |
| 工種 | 遮音壁 | |

| 1 – 42 | |
|--------|-----------------|
| 工事名 | 舗装補修工事(24-5-大管) |
| 工事場所 | 大阪管理部管内 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 舗装補修工 |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 |
| 工種 | 舗装 |

| 1 - 43 | 1 – 43 | |
|--------|---------------|--|
| 工事名 | 支承補修工事(24-大管) | |
| 工事場所 | 大阪管理部管内 | |
| 工期 | 約12ヶ月 | |
| 工事概要 | 支承補修工 | |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 | |
| 工種 | 橋梁(メタル) | |

| 1 - 44 | l – 44 | |
|--------|------------------|--|
| 工事名 | 道路情報板補修工事(24一大管) | |
| 工事場所 | 大阪管理部管内 | |
| 工期 | 約13ヶ月 | |
| 工事概要 | 道路情報板補修工 | |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 | |
| 工種 | 電気通信 | |

| 1 - 45 | 1 - 45 | |
|--------|--------------------|--|
| 工事名 | 交通流監視カメラ補修工事(24ー北) | |
| 工事場所 | 7号北神戸線 | |
| 工期 | 約12ヶ月 | |
| 工事概要 | 交通流監視カメラ補修工 | |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 | |
| 工種 | 電気通信 | |

| 1 - 46 | 工事名・工事概要の変更 |
|--------|--------------------------|
| 工事名 | デジタル通信端末装置補修工事(24-大管・神管) |
| 工事場所 | 大阪管理部管内、神戸管理部管内 |
| 工期 | 約36ヶ月 |
| 工事概要 | デジタル通信端末装置補修工 |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 1 - 47 | 工事名の変更 |
|--------|----------------|
| 工事名 | 建物補修工事(24-3-北) |
| 工事場所 | 7号北神戸線 |
| 工期 | 約10ヶ月 |
| 工事概要 | 建物補修工 |
| 入札予定時期 | 第4/四半期 |
| 工種 | 建築 |

| 1 - 48 | 追加、契約手続き中 |
|--------|----------------|
| 工事名 | 建物補修工事(24-1-東) |
| 工事場所 | 13号東大阪線 |
| 工期 | 約7ヶ月 |
| 工事概要 | 建物補修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 建築 |

| 1 - 49 | 追加、契約手続き中 |
|--------|--------------------|
| 工事名 | 電気通信設備改修工事(平成24年度) |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 |
| 工期 | 約19ヶ月 |
| 工事概要 | 電気通信設備改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

2. 随意契約

| 2 - 1 | 契約済み |
|--------|-----------------------|
| 工事名 | 保全管理工事(24-土木) |
| 工事場所 | 阪神高速道路 全線 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 土木維持工、高速道路清掃業務、緑地維持業務 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 維持修繕 他 |

| 2 - 2 | 契約済み |
|--------|--------------------------------------|
| 工事名 | 保全管理工事(24-電気) |
| 工事場所 | 阪神高速道路 全線 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 電気通信設備維持工、システム管理工、電気通信設備運転管理工、データ管理工 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 電気 他 |

| 2 - 3 | 契約済み |
|--------|----------------------------|
| 工事名 | 保全管理工事(24-建築) |
| 工事場所 | 阪神高速道路 全線 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 料金所維持工、料金所清掃・ミニパーキング維持管理業務 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 建築 他 |

| 2 - 4 | 契約済み |
|--------|-------------------|
| 工事名 | 保全管理工事(24一機械) |
| 工事場所 | 阪神高速道路 全線 |
| 工期 | 約12ヶ月 |
| 工事概要 | 機械設備維持工、機械設備運転管理工 |
| 入札予定時期 | 第1/四半期 |
| 工種 | 管 他 |

| 2 - 5 | 契約手続き中、工事名・工期・工事概要の変更 |
|--------|---------------------------|
| 工事名 | 電気通信中央装置補修その他工事(24-大管・神管) |
| 工事場所 | 朝潮橋管理所 他 |
| 工期 | 約20ヶ月 |
| 工事概要 | 電気通信中央装置補修工及び改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 2 - 6 | 追加、契約手続き中 |
|--------|-------------------|
| 工事名 | 受配電設備改修工事(平成24年度) |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 |
| 工期 | 約20ヶ月 |
| 工事概要 | 受配電設備改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気 |

| 2 - 7 | 追加、契約手続き中 |
|--------|-----------------------------|
| 工事名 | 電力遠制・トンネル防災中央装置改修工事(平成24年度) |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 |
| 工期 | 約20ヶ月 |
| 工事概要 | 電力遠制・トンネル防災中央装置改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 2 - 8 | 追加、契約手続き中 |
|--------|------------------------------|
| 工事名 | トンネル防災カメラ中央装置改修その他工事(平成24年度) |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 |
| 工期 | 約20ヶ月 |
| 工事概要 | トンネル防災カメラ中央装置等改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 2 - 9 | 追加、契約手続き中 |
|--------|-------------------------|
| 工事名 | トンネル警報板中央装置改修工事(平成24年度) |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 |
| 工期 | 約20ヶ月 |
| 工事概要 | トンネル警報板中央装置改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 2 - 10 | 追加、契約手続き中 |
|--------|---------------------------|
| 工事名 | デジタル通信端末装置改修その他工事(平成24年度) |
| 工事場所 | 神戸管理部管内 |
| 工期 | 約20ヶ月 |
| 工事概要 | デジタル通信端末装置等改修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |

| 2 - 11 | 追加、契約手続き中 |
|--------|--------------------------|
| 工事名 | 業務用無線装置改修その他工事(24一大管・神管) |
| 工事場所 | 大阪管理部管内、神戸管理部管内 |
| 工期 | 約20ヶ月 |
| 工事概要 | 業務用無線装置改修工及び補修工 |
| 入札予定時期 | 第2/四半期 |
| 工種 | 電気通信 |