

平成31年度(2019年度) 大阪管理局発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(2019-1-大管)	15号堺線(大阪市浪速区～堺市堺区)、17号西大阪線(大阪市港区、大正区) 3号神戸線(大阪市福島区～西淀川区)	約52か月	PC桁補強 94径間、桁連結工 32レーン、RC橋脚補修 7基	(平成30年度)第4/四半期	2019年度第1/四半期	工事名、工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
1-2	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(2019-2-松)	14号松原線(大阪市浪速区～平野区)	約45か月	PC桁補強 76径間、RC橋脚補修 32基	(平成30年度)第4/四半期	2019年度第1/四半期	工事名、工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
1-3	橋梁(PC)	PC桁等大規模修繕工事(2019-3-松)	14号松原線(大阪市平野区～松原市)	約41か月	PC桁補強 88径間、RC橋脚補修 12基	(平成30年度)第4/四半期	2019年度第1/四半期	工事名、工期、公告予定時期、入札予定時期の変更
1-4	橋梁(メタル)	上部耐震補強工事(2019-1-大)	3号神戸線(大阪市西区～西淀川区)	約38か月	上部耐震補強(桁かかり長拡幅、支承逸脱防止設置、落橋防止装置設置) 302支承線	(平成30年度)第4/四半期	2019年度第1/四半期	工事名、工期、工事概要、公告予定時期、入札予定時期の変更

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-1	舗装	舗装及び高欄設置その他工事(2019-湾)	4、5号湾岸線(大阪市西淀川区～泉大津市)	約29か月	高石、泉大津集約料金所撤去後の舗装及び高欄設置等	(平成30年度)第4/四半期	2019年度第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-2	電気通信	トンネル換気設備補修工事(2019-新)	32号新神戸トンネル(神戸市北区～中央区)	約14か月	換気制御盤機能改修(1トンネル)	(平成30年度)第4/四半期	2019年度第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-3	管	建物機械設備補修工事(2019-神)	京橋管理施設(神戸市中央区)	約18か月	空調設備及び消防設備取替補修	2019年度第1/四半期	2019年度第2/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-4	電気	高圧ケーブル補修その他工事(2019-大管)	大阪管理局管内	約17か月	高圧ケーブルの取替 約20径間	(平成30年度)第4/四半期	2019年度第1/四半期	新規

【補 足】ここに掲載する内容は、平成31年1月7日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、ここに掲載する工事概要は、平成31年1月7日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。

備考欄は、今後の公表時に、「契約済み」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。