

2019年度 建設事業本部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	土木	海老江工区開削トンネル工事	大阪市福島区海老江8丁目付近	約56か月	詳細設計費 1式、開削トンネル工（開削土工1式、函体工200m、地盤改良工1式）、撤去工(既設構造物撤去工1式)、仮設工1式、共通仮設費1式	入札公告済	入札済	入札予定時期を変更、契約済
1-2	橋梁(メタル)	海老江工区鋼桁及び鋼製橋脚工事	大阪市福島区大開4丁目付近	約60か月	工場製作工(鋼桁工約6,000t、鋼製橋脚工約800t)、鋼桁工(本線:鋼3径間連続非合成箱桁工2連、ランプ:鋼単純合成板桁工1連、鋼2径間連続非合成箱桁工1連、鋼4径間連続非合成箱桁工1連、鋼単純合成箱桁工2連、鋼単純鋼床版板桁工(拡幅桁)1連、鋼3径間連続非合成箱桁工2連)、鋼製橋脚工(本線:鋼製門型橋脚工1基、ランプ:鋼製単柱橋脚工3基、鋼管集成橋脚工1基)、床版工、仮設工1式、共通仮設1式、詳細設計1式	第2/四半期	第4/四半期	新規

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
	舗装 土木	西船場JCT路下整備工事	大阪市西区西本町1丁目付近～中央区高麗橋4丁目付近	約10か月	舗装工(街路車道復旧1式、街路歩道復旧1式、路下駐車場復旧1式)、付属物復旧工1式、撤去工(既設構造物撤去工1式)	第2/四半期	第3/四半期	新規

【補 足】 ここに掲載する内容は、2019年7月1日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
 また、ここに掲載する工事概要は、2019年7月1日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。
 備考欄は、今後の公表時に、「契約済み」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。