

平成29年度 建設・更新事業本部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

1-1	追加
工事名	大和川線舗装その他工事(仮称)
工事場所	堺市堺区遠里小野町～松原市三宅西付近
工期	約31ヶ月
工事概要	舗装工
入札予定時期	第2/四半期
工種	舗装

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

2-1	発注見直し
工事名	料金所整備鋼桁拡幅その他工事(仮称)
工事場所	4号湾岸線
工期	約22ヶ月
工事概要	上部工
入札予定時期	第1/四半期
工種	橋梁(メタル)

2-2	発注見直し
工事名	料金所整備下部その他工事(仮称)
工事場所	4号湾岸線、5号湾岸線
工期	約22ヶ月
工事概要	下部工
入札予定時期	第1/四半期
工種	土木

2-3	発注取りやめ
工事名	遠里小野第2工区～常磐東工区舗装工事(仮称)
工事場所	堺市堺区遠里小野町～北区常磐町付近
工期	約33ヶ月
工事概要	舗装工
入札予定時期	第2/四半期
工種	舗装

2-4	発注取りやめ
工事名	常磐東工区～三宅西工区舗装工事(仮称)
工事場所	堺市堺区北区常磐町～松原市三宅西付近
工期	約33ヶ月
工事概要	舗装工
入札予定時期	第2/四半期
工種	舗装