

平成30年度 大阪管理局発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

1-1	
工事名	PC桁等大規模修繕工事(30-1-堺・西)
工事場所	15号堺線、17号西大阪線
工期	約24ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札時期	第2/四半期
工種	橋梁(PC)

1-2	
工事名	PC桁等大規模修繕工事(30-2-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約24ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札時期	第2/四半期
工種	橋梁(PC)

1-3	
工事名	PC桁等大規模修繕工事(30-3-松)
工事場所	14号松原線
工期	約24ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)

1-4	
工事名	PC桁等大規模修繕工事(30-4-松)
工事場所	14号松原線
工期	約24ヶ月
工事概要	PC桁補強等
入札時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)

1-5	
工事名	交通管制中央装置改修工事(30-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内 神戸管理部管内
工期	約31ヶ月
工事概要	交通管制中央装置改修工
入札時期	第2/四半期
工種	電気通信

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

2-1	
工事名	鋼製橋脚等補強工事(30-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約36ヶ月
工事概要	橋脚耐震補強工
入札時期	第1/四半期
工種	橋梁(メタル)

2-2	
工事名	鋼床版等大規模修繕工事(30-1-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約24ヶ月
工事概要	鋼床版補強
入札時期	第1/四半期
工種	橋梁(メタル)

2-3	
工事名	鋼床版補修工事(30-1-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	鋼床版補修
入札時期	第2/四半期
工種	橋梁(メタル)

2-4	
工事名	塗装改良工事(30-2-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約12ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札時期	第1/四半期
工種	塗装

2-5	
工事名	舗装補修工事(30-1-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修工、鋼床版補強(SFRC)
入札時期	第2/四半期
工種	舗装

2-6	
工事名	舗装補修工事(30-2-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修工、鋼床版補強(SFRC)
入札時期	第2/四半期
工種	舗装

2-7	
工事名	舗装補修工事(30-3-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札時期	第2/四半期
工種	舗装

2-8	
工事名	舗装補修工事(30-4-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修工、鋼床版補強(SFRC)
入札時期	第2/四半期
工種	舗装

2-9	
工事名	伸縮継手補修工事(30-1-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工事
入札時期	第2/四半期
工種	橋梁(メタル)、維持修繕

2-10	
工事名	デジタル通信端末改修工事(30-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内 神戸管理部管内
工期	約30ヶ月
工事概要	デジタル通信端末設置工
入札時期	第2/四半期
工種	電気通信

2-11	
工事名	トンネル防災中央装置改修工事(30-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内 神戸管理部管内
工期	約31ヶ月
工事概要	トンネル防災中央装置設置工
入札時期	第2/四半期
工種	電気通信

2-12	
工事名	通信設備補修工事(30-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内 神戸管理部管内
工期	約24ヶ月
工事概要	通信設備補修工
入札時期	第1/四半期
工種	電気通信

2-13	
工事名	フリーフローETC設備補修工事(30-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内 神戸管理部管内
工期	約27ヶ月
工事概要	フリーフローETC設備補修工
入札時期	第1/四半期
工種	電気通信

2-14	
工事名	料金所ETC設備補修工事(30-大管・神管)
工事場所	大阪管理局管内 神戸管理部管内
工期	約27ヶ月
工事概要	料金所ETC設備補修工
入札時期	第1/四半期
工種	電気通信

2-15	
工事名	ETC中央装置補修工事(30-大管)
工事場所	大阪管理局管内
工期	約23ヶ月
工事概要	ETC中央装置補修工
入札時期	第1/四半期
工種	電気通信