
阪神高速道路株式会社

年 12 月 1 日

年 12 月 8 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

以上以上

設計書 内訳書-6、 内訳書-10 施工箇所に応じ、工種ごとに標準日数を見込ん

で計上しているため、設計図等により貴社にて

お考え下さい。

仮設足場について、一式にて計上してあります

が、どの様な種別、回数を想定されているかご

教授願います。

特記仕様書5-4

設計書 内訳書-6、 内訳書-10

施工箇所に応じ、工種ごとに標準日数を見込ん

で計上しているため、設計図等により貴社にて

お考え下さい。

交通規制の内容は特記仕様書に明記されており

ますが、回数はどの程度想定されているかご教

授願います。

路車間通信装置更新工事（2025-大管・神管）工事名  ：

2025年12月8日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2025

2025

問合せ日：

回  答  日：

質問

1


