
阪神高速道路株式会社

年 6 月 4 日

年 6 月 10 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.適用する単価ファイルは2026年4月版でよろしいでしょう
か御教示願います。
違う場合は適用月を御教示願います。

適用対象については、「別記様式-9_見積書審査様式_法
面補修工事（2026-1-北・山手）」として回答します。

適用する土木工事積算基準はご質問のとおりです。

適用する土木工事積算基準は2025年7月1日版でよろし
いでしょうか御教示願います。

適用する単価ファイルは2026年4月版でよろしいでしょう
か御教示願います。
違う場合は適用月を御教示願います。

適用対象については、「別記様式-9_見積書審査様式_法
面補修工事（2026-1-北・山手）」として回答します。

適用する基準年月は【別記様式-9_工事費見積書（作成
上の留意点）_法面補修工事（2026-1-北・山手）】に記載
の通り、2026年6月です。

適用対象については、「別記様式-9_見積書審査様式_法
面補修工事（2026-1-北・山手）」として回答します。

適用する基準年月は【別記様式-9_工事費見積書（作成
上の留意点）_法面補修工事（2026-1-北・山手）】に記載
の通り、2026年6月です。

2026年6月10日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2026

2026

問合せ日：

回  答  日：

質問

法面補修工事（2026-北・山手）工事名  ：
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4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.P5 第5章 仮設工 5-3-3 交通誘
導警備員及び保安施設

「交通誘導警備員（高速上）Ａ：1 名、Ｂ：３名、工事用標
識車：２台、保安施設：１式」との記載ですが、「保安施設：
１式」について積算計上される内容を御教示願います。
①保安施設設置・撤去費用+保安施設損料（賃料）
②保安施設設置・撤去費用のみ
③保安施設損料（賃料）のみ
④その他
④の場合は積算計上される内容を御教示願います。

保安施設の積算内容については、①を想定しており、
【阪神高速道路株式会社 土木工事標準積算基準 第1
編 第2章 3-8 安全費】に記載のとおり、共通仮設費
（率）に含まれます。

P3 第3章 法面補修工 3-1-2 仮
置場について

「掘削、床掘によって生じた現場発生土については、別
紙-３に示すとおり、それぞれの工事ヤード内での仮置き
を想定している。」との記載ですが、仮置場までの運搬費
用について積算上計上されているのでしょうか御教示願
います。
計上されている場合は運搬機種を御教示願います。

仮置場までの運搬費用については、【1-1_金額を記載し
ない設計書（1） 内訳書-1.11.19.26】に記載のとおり、計
上しております。
運搬機種については、貴社にてお考え下さい。

P3 第3章 法面補修工 3-1-3 残
土処分について

残土処分について神戸空港島への搬出との記載です
が、積算上計上される運搬機種は10tダンプトラックと考え
てよいでしょうか御教示願います。
違う場合は運搬機種を御教示願います。

作業残土処理に使用するトラックの規格については、【1-
2_金額を記載しない設計書（2）】に記載されている、作業
残土処理の数量を基に想定しております。

現場環境改善費（率分）は計上しておりません。現場環境改善費（率分）は計上していると考えてよいで
しょうか御教示願います。
計上している場合は地域補正区分を御教示願います。
①市街地
②市街地以外
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8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. 11. 11.P4 第4章 撤去復旧工 4-2 本工事で
発生する･･･

積算上計上される再資源化中間処理施設の名称または
運搬距離及びコンクリート殻処分費単価を御教示願いま
す。

再資源化中間処理施設の名称ならびに運搬距離につい
ては、貴社にてお考え下さい。
なお「土木工事等単価ファイル」に記載していない単価に
ついては開示しませんので、貴社にてお考え下さい。

P7 第7章 その他 7-5 Hi-TeLus利用
料

「なお、当該システム利用料については別途徴収を行わ
ず、10,000 円／月（×32 ヶ月）を共通仮設費（率）から控
除するものとする。」との記載ですが、施工個所（点在地
区）毎の控除割合（月数）を御教示願います。

Hi-Telus利用料の施工個所（点在地区）毎の控除割合
（月数）については、貴社にてお考え下さい。

P5 第5章 仮設工 5-3-3 交通誘導警
備員及び保安施設

「交通誘導警備員（高速上）Ａ：1 名、Ｂ：３名、工事用標
識車：２台、保安施設：１式」との記載ですが、積算計上さ
れる保安施設1式の内訳または1式当りの単価を御教示
願います。

上記7.の回答のとおり、保安施設１式については共通仮
設費（率）に含まれます。

P5 第5章 仮設工 5-3-3 交通誘
導警備員及び保安施設

「１）高速道路規制（Ａ－１規制）９９日」との記載ですが、
施工個所（点在地区）毎の計上日数を御教示願います。

施工個所（点在地区）毎の計上日数については、弊社
HP（ホーム>入札契約情報>入札公告>工事の入札公告>
交付図書に関する質問への回答>質問回答一覧）法面
補修工事 （ 2026-1-北 ・山手 ）質問回答ファ イル
（2026/05/19）内の別紙1を基にお考え下さい。
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12. 12. 12.

13. 13. 13.

14. 14. 14.

既設構造物撤去工 産業廃棄物運
搬処理　廃プラスチック類

廃プラスチック類の処分場（名称および住所）または
運搬費及び処分費を御教示願います。

再資源化中間処理施設の名称ならびに運搬距離につい
ては、貴社にてお考え下さい。
なお「土木工事等単価ファイル」に記載していない単価に
ついては開示しませんので、貴社にてお考え下さい。

P5 第5章 仮設工 5-3-3 交通誘
導警備員及び保安施設

「交通誘導警備員（高速上）Ａ：1 名、Ｂ：３名、工事
用標識車：２台、保安施設：１式」との記載ですが、
施工中の規制材保守要員は含まれているのか御教
示願います。
含まれていない場合は別途計上されているのでしょ
うか。あるいは共通仮設費（率分）に含まれていると
のお考えでしょうか御教示願います。

施工中の規制材保守要員については、【阪神高速道路
株式会社 土木工事標準積算基準 第1編 第2章 3-8
安全費】に記載のとおり、共通仮設費（率）に含まれます。

P7　第7章　その他 「７－１ 本工事に必要な工事用車両等の有料道路通行
料金は計上している。」との記載ですが、積算上計上され
ている有料道路通行料金総額または車両台数内訳等を
御教示願います。

有料道路通行料金総額ならびに車両台数内訳について
は、貴社にてお考え下さい。
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