
阪神高速道路株式会社

年 8 月 3 日

年 8 月 6 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.4-4-12 付帯設備設置 ご記載の通りとお考え下さい。当該費用は、工事費内訳書に項目が無いため、

詳細設計後の追加工事との理解でよろしいです

か。

以上以上

4-4-2 現場塗装工

内訳書-5 現場塗装工

ご記載の通りとお考え下さい。
なお、現場塗装工に係る塗料の材料費も、工場
製作工に含むものとお考え下さい。

「使用塗料は製作者側の供給」との記載があり

ますが、塗料の材料費は、内訳書-5に含まない

との理解でよろしいですか。

内訳書-1 製作加工 吊ﾋﾞｰﾑ

内訳書-3、金抜数量総括表

 既設点検台車解体数量

既設点検台車解体の左岸側数量では、既設動力
車と既設控え車の2台について、陸揚げ後の解
体を想定しております。当初設計ではそれぞれ
の陸揚げ時に吊りビーム(21.0t)を流用し、使用す

ることを想定しているため、2セット含まれる
とお考え下さい。

吊りﾋﾞｰﾑの製作質量は、21.0ｔとなっています

が、既設点検台車解体の左岸側数量 94.2ｔに

は、吊ﾋﾞｰﾑ質量が 21.0＊2ｾｯﾄ分=42tになってい

るように思います。 「7月31日質問回答 3.」か

ら判断すると1ｾｯﾄ分でよいのではないでしょう

か。

天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）工事名  ：

2026年8月6日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2026

2026

問合せ日：

回  答  日：

質問

1


