

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）					問合せ日：	2026	年	8	月	4	日
					回 答 日：	2026	年	8	月	7	日
記載箇所		質問			回 答						
1. 別表-5 金抜き数量総括表(運搬費)		1. 特記仕様書別表-5で、作業船工程に記載されている全ての船舶に関する"えい航"と記載されていますが、金抜き数量総括表の運搬費では、引船(作業台船)および引船(非航起重機船)のえい航費が計上されており、揚錨船に関する記載がありません。揚錨船については、えい航費を計上しないと考えてよろしいでしょうか。			1. 揚錨船についてもえい航費の計上をお願いいたします。 添付1の通り数量総括表を修正しました。						
		以上			以上						

添付 1
<金抜き数量総括表>

天保山大橋橋梁点検台車更新工事(2026-岸) 金抜き数量総括表

工種	種別	細 別	規 格	区 分	単 位	岸P-10 (AP-2) (左岸側)	(中央径間)	岸P-11 (AP-3) (右岸側)				合 計
仮設工	作業ヤード整備工	作業架台設置	H-300 L=3500	元 設 計	t	8.400	8.400	8.400				25.200
				変更設計								
				元 設 計	(m)	84.0	84.0	84.0				252.0
				変更設計								
		作業架台撤去	H-300 L=3500	元 設 計	t	8.400	8.400	8.400				25.200
				変更設計								
				元 設 計	(m)	84.0	84.0	84.0				252.0
				変更設計								
		作業構台設置	作業構台用ユニット足場	元 設 計	空m3			1,318				1,318
				変更設計								
		作業構台撤去	作業構台用ユニット足場	元 設 計	空m3			1,318				1,318
				変更設計								
		作業残土処理	土砂、指定地	元 設 計	m3			124				124
				変更設計								
		産業廃棄物処理	廃プラスチック類(大型土のう)	元 設 計	t		0.127	0.148				0.275
				変更設計								
共通仮設費	運搬費	パイプ吊り足場(下面足場)	桁高≧1.5m	元 設 計	m2	32	16	16				64
				変更設計								
				元 設 計								
				変更設計								
		引船(作業台船)～えい航費	基地(神戸港)～鶴浜(大阪港)	元 設 計	回	2						
				変更設計								
		引船(非航起重機船)～えい航費	基地(神戸港)～鶴浜(大阪港)	元 設 計	回	2						
				変更設計								
		作業船等えい航費	基地(神戸港)～鶴浜(大阪港)	元 設 計	式	1.0						1.0
				変更設計								
				元 設 計								
				変更設計								
				元 設 計								
				変更設計								
				元 設 計								
				変更設計								
				元 設 計								
				変更設計								
				元 設 計								
				変更設計								
				元 設 計								
				変更設計								
				元 設 計								
				変更設計								