
阪神高速道路株式会社

年 8 月 26 日

年 8 月 31 日

1. 1. 1.

2. 2. 2.

以上以上

4-3-5 (3)

内訳書-8

貴社にてお考えください。「足場材は路下からの吊り込みによる搬入を想

定している」とは、地上で組立てた吊足場を取

付位置へ吊上げることではなく、個々の足場材

料を荷揚げ（荷卸し）するとの理解でよろしい

ですか。

4-3-5 (3)

内訳書-8

吊込費については設計書の通り、当初設計に含

まれるものとお考え下さい。

「足場材は路下からの吊り込みによる搬入を想

定している」とありますが、吊り込み方法、設

備は、詳細計画による追加工事との理解でよろ

しいですか。

天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）工事名  ：

2026年8月31日
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