
阪神高速道路株式会社

年 9 月 14 日

年 9 月 15 日

以上以上

本工事は、週休２日現場閉所方式 完全週休２日
（土日）制 を適用します。
週休2日補正に相当する費用は土木工事標準積算
基準（2026年7月）の単価などに反映されていま
すので、週休2日制の取り組みに要する費用の補
正については実施しません。

「土木工事標準積算基準（2026年7月）」では
「週休2日補正は実施しない。」と記載されてい
ますが、別表-1工事概要及び入札・契約方式等
では「週休2日現場閉所方式完全週休2日（土
日）制」と記載されているため、本工事では
「週休2日補正を実施する。」という考えでよろ
しいでしょうか。また、週休2日補正係数は「土
木工事標準積算基準（2025年7月）」でよろしい
でしょうか。
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