

契約の内容

契 約 年 月 日	令和 4年 8月 1日																													
契 約 業 者 名	青木あすなろ建設（株）																													
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町 1																													
工 事 の 名 称	PC桁等大規模修繕工事（2021-4-松）																													
工 事 場 所	大阪市西成区山王1丁目～大阪市西成区山王3丁目付近																													
工 事 種 別	橋梁（P・C）																													
工 事 概 要	<table><tr><td>工場製作工</td><td>ASR橋脚補修工</td></tr><tr><td>160.402t</td><td>1式</td></tr><tr><td>PC桁床版部補強工</td><td>塗装塗替工</td></tr><tr><td>3,368.8m2</td><td>301.3 m2</td></tr><tr><td>橋梁補修工</td><td>仮設工</td></tr><tr><td>126本</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物補修工</td><td>共通仮設費</td></tr><tr><td>15箇所</td><td>1式</td></tr><tr><td>コンクリート表面保護工</td><td>詳細設計費</td></tr><tr><td>9,712.6 m2</td><td>1式</td></tr><tr><td>支障物撤去復旧工</td><td></td></tr><tr><td>1式</td><td></td></tr><tr><td>調査工</td><td></td></tr><tr><td>10基</td><td></td></tr></table>		工場製作工	ASR橋脚補修工	160.402t	1式	PC桁床版部補強工	塗装塗替工	3,368.8m2	301.3 m2	橋梁補修工	仮設工	126本	1式	構造物補修工	共通仮設費	15箇所	1式	コンクリート表面保護工	詳細設計費	9,712.6 m2	1式	支障物撤去復旧工		1式		調査工		10基	
工場製作工	ASR橋脚補修工																													
160.402t	1式																													
PC桁床版部補強工	塗装塗替工																													
3,368.8m2	301.3 m2																													
橋梁補修工	仮設工																													
126本	1式																													
構造物補修工	共通仮設費																													
15箇所	1式																													
コンクリート表面保護工	詳細設計費																													
9,712.6 m2	1式																													
支障物撤去復旧工																														
1式																														
調査工																														
10基																														
工 期 （ 自 ）	令和 4年 8月 2日																													
工 期 （ 至 ）	令和 8年 5月 21日																													
契 約 金 額	1,835,900,000 円																													

※金額は、税込みである。