

契約の内容

契 約 年 月 日	令和 5年 12月 25日		
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）		
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区永田 3－1 2－1 5		
工 事 の 名 称	RC床版大規模修繕工事(2023-2-堺)		
工 事 場 所	堺市堺区北旅籠町東 2 丁～堺市堺区南清水町 1 丁付近		
工 事 種 別	橋梁補修		
工 事 概 要	工場製作工 (RC床版補強) 57.820 t 調査工 5 径間 RC床版補強鋼板修繕工 既設鋼板撤去工 5 径間 補強鋼板設置工 5 径間 既設鋼板再注工 5 径間 現場塗装工 577.7 m2 コンクリート表面保護工 571.4 m2 支障物撤去復旧工 1 式 仮設工 1 式 、共通仮設費 1 式 、詳細設計費 1 式		
工 期 （ 自 ）	令和 5年 12月 26日		
工 期 （ 至 ）	令和 8年 2月 4日		
契 約 金 額	445,500,000 円		

※金額は、税込みである。