
随意契約理由書 

１ 工 事 名 電力遠方監視制御装置改修工事（2025-大管・神管） 

２ 業 者 名 日新電機株式会社 

３ 随意契約理由 

 

本工事は、電力遠制システムの制御対象設備の更新に伴う改修及び親局

装置等の更新を行うものであり、2019 年 10 月 1 日に締結した「電力遠方

監視制御装置更新工事（2019-大管・神管）を含む維持修繕工事包括契約に

関する基本協定書（以下「協定書」という。）」における包括契約対象工事の

後発工事である。 

今般、本工事にかかる詳細設計が完了したことから、その設計内容や成果

物に基づき工事費の内容その他締結に必要な条件等について協議を行い、

受発注者間で合意に至ったものである。 

ついては、本工事は協定書に基づく包括契約対象工事であり、かつ今般、

協定書の受注者である日新電機株式会社と協議が成立したことから、阪神高

速道路株式会社契約規程第２条第２号の規定により随意契約とするもので

ある。 

 

阪神高速道路株式会社契約規程第２条第２号の規定による。 

 


