

令和 7年度

工 事 名 称

塗装改良工事(2025-湾岸)

設 計 書

路 線 名

兵庫県道 高速湾岸線(5号湾岸線)

工 事 箇 所

神戸市東灘区魚崎浜町 付近

工 事 概 要

現場塗装工 19,997.3 m2

鋼桁現場塗装工 15,125.7 m2

鋼製橋脚現場塗装工 4,871.6 m2

高欄補修工 1,197.2 m2

コンクリート表面保護工 1,197.2 m2

仮設工 1 式

共通仮設費 1 式

工 期

契約締結日の翌日 から 1,260日以内

実 工 期

実工期の始期 から 1,170日間

ただし、2026年6月24日（工事着手期限）以内に工事着手すること

