

契約の内容

契約年月日	令和 8年 6月 2日						
契約業者名	南海辰村建設（株）						
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中 3—5—19						
工事の名称	新神戸トンネル換気所耐震改修工事（2026-新）						
工事場所	神戸市北区山田町小部字口長谷1-2、神戸市北区山田町下谷上字前浦19						
工事種別	建築						
工事概要	<table><tr><td>・二軒茶屋換気所 【耐震改修】 換気所棟：RC造 3F 延床面積1338.46㎡</td><td>延床面積1148.38㎡ 煙突棟：RC造平屋建て 436.7㎡ 煙突高さ70m</td></tr><tr><td>【撤去】 増築棟：RC造 3F 延床面積218.39㎡</td><td>【撤去】 増築棟：RC造 3F 延床面積 218.39㎡</td></tr><tr><td>・下谷上換気所 【耐震改修】 換気所棟：RC造 3F</td><td>電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式</td></tr></table>	・二軒茶屋換気所 【耐震改修】 換気所棟：RC造 3F 延床面積1338.46㎡	延床面積1148.38㎡ 煙突棟：RC造平屋建て 436.7㎡ 煙突高さ70m	【撤去】 増築棟：RC造 3F 延床面積218.39㎡	【撤去】 増築棟：RC造 3F 延床面積 218.39㎡	・下谷上換気所 【耐震改修】 換気所棟：RC造 3F	電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式
・二軒茶屋換気所 【耐震改修】 換気所棟：RC造 3F 延床面積1338.46㎡	延床面積1148.38㎡ 煙突棟：RC造平屋建て 436.7㎡ 煙突高さ70m						
【撤去】 増築棟：RC造 3F 延床面積218.39㎡	【撤去】 増築棟：RC造 3F 延床面積 218.39㎡						
・下谷上換気所 【耐震改修】 換気所棟：RC造 3F	電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式						
工期（自）	令和 8年 6月 3日						
工期（至）	令和 11年 12月 2日						
契約金額	2,073,500,000 円						

※金額は、税込みである。