

工 事 設 計 書 (鏡)

積算基準年度

設計書作成年月	単価地区	週休2日
令和8年 6月	大阪府	完全週休2日(土日)制

工 事 名 称

塗装改良工事(2026-1-湾)

設計書種類

当初設計書

路 線 名

大阪府道 高速湾岸線(4号湾岸線)

工 事 箇 所

大阪府堺市西区築港浜寺町 付近

工 事 概 要

現場塗装工	24,239.0	m2
鋼桁現場塗装工	23,875.1	m2
鋼製橋脚現場塗装工	363.9	m2
高欄補修工	910.4	m2
コンクリート表面保護工	910.4	m2
仮設工	1	式
共通仮設費	1	式

工 期

契約締結日の翌日 から 1,230日以内

実 工 期

実工期の始期 から 1,140日間

ただし、2026年9月17日(工事着手期限)以内に工事着手すること

積 算 内 訳 書

[illegible]