

工 事 設 計 書 (鏡)

工 事 名 称	伸縮継手補修工事(2026-3-池)
設 計 書 種 類	当初設計書
路 線 名	大阪府道 高速大阪池田線(11号池田線) 兵庫県道 高速大阪池田線(11号池田線)
工 事 箇 所	大阪府豊中市服部西町5丁目～大阪府池田市木部町付近

工 事 概 要	伸縮継手補修工(本線部)	182.1 m
	伸縮継手補修工(ランプ部)	105.2 m
	仮設工	1 式
	共通仮設費	1 式

工 期	契約締結日の翌日 ～ 令和10年5月31日
-----	-----------------------

積 算 内 訳 書

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
工事価格	式	1	229,000,000	
工場原価	式	1	13,250,000	
純工事費	式	1	9,925,000	
伸縮継手補修工	式	1	9,925,000	
工場製作工	t	5.502	9,925,000	
端部補強製作工	t	5.502	7,123,000	
工場塗装工	式	1	2,802,000	
工場管理費	式	1	3,325,000	
工事原価	式	1	184,060,000	
純工事費	式	1	129,620,000	
直接工事費	式	1	113,885,000	
伸縮継手補修工	式	1	113,885,000	
工場製品輸送工	t	5.194	81,000	
輸送工	t	5.194	81,000	
伸縮継手補修工(本線部)	m	182.1	70,687,000	
簡易鋼製伸縮継手工(本線部)	m	64.9	26,997,000	
ゴム製伸縮継手工(本線部)	m	21.7	11,100,000	
端部補強工(本線部)	t	5.109	2,932,000	
桁連結部路面改良工(本線部)	m	34.8	6,208,000	
埋設ジョイント工(本線部)	m	21.0	17,884,000	
ゴム製伸縮継手補修工(本線部)	m	39.7	5,566,000	
伸縮継手補修工(ランプ部)	m	105.2	20,139,000	
簡易鋼製伸縮継手工(ランプ部)	m	43.6	14,039,000	
端部補強工(ランプ部)	t	0.393	220,000	
ゴム製伸縮継手補修工(ランプ部)	m	61.6	5,880,000	
仮設工	式	1	22,978,000	
橋梁足場等設備工	式	1	20,032,000	
交通管理工	式	1	2,946,000	
共通仮設費	式	1	15,735,000	
共通仮設費	式	1	1,140,000	

積 算 内 訳 書

[illegible]