

随意契約結果書

工 事 名	交通管制中央装置改修工事（27-大管・神管・京管）
契 約 の 相 手 方	オムロンソーシアルソリューションズ（株）
契約金額（消費税抜き）	¥417,500,000
契約制限価格（消費税抜き）	¥417,500,000
契 約 年 月 日	平成 28年 2月 3日

※消費税抜きとは、消費税及び地方消費税を除いたものである。

交通管制中央装置改修工事（27-大管・神管・京管） 随意契約理由書

本工事は既設システムを構成する交通管制中央装置の機能改修（ソフトウェア改修）を実施するものである。本工事で増設する装置及び改修するソフトウェアは既設システムと一体となって機能するものであるため、既設システムのハードウェア及びソフトウェアを製作した者以外の者に施工させた場合、監視制御データの処理に不整合が生じ、システムダウンするなど既設システムの運用に著しい支障が生ずる恐れがあり、その場合の瑕疵担保責任の範囲も不明確となる。

そのため、本工事は既設システムを設計、施工、納入した者でなければ、実施することはできない。

オムロンソーシアルソリューションズ(株)は、既設システムのハードウェア及びソフトウェアを設計、施工、納入した業者であり、本工事を実施できる唯一の者である。

よって、阪神高速道路株式会社契約規程第2条第2号の規定により随意契約とするものである。

以 上

契約の内容

契約年月日	平成 28年 2月 3日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	交通管制中央装置改修工事 (27-大管・神管・京管)
工事場所	大阪府道 高速大阪東大阪線, 兵庫県道 高速神戸西宮線, 外
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制中央装置の改修
工期 (自)	平成 28年 2月 4日
工期 (至)	平成 30年 3月 10日
契約金額	450,900,000 円

※金額は、税込みである。