

随意契約理由書

1. 工 事 名 コンクリート床版大規模更新工事（２０１９－１－守）
2. 契約相手方 飛島建設株式会社
3. 随意契約理由

本工事は、大規模更新・修繕事業の対象であるＲＣ床版の取替のうち、本線橋における既設ＲＣ床版の撤去について試験施工を行うものである。

本工事の契約相手方に対しては、以下の要件を満たすことが求められる。

- ① 既設ＲＣ床版の撤去工法について精通していること。
- ② 本線橋のＲＣ床版取替において、最短の通行止め期間で確実に施工を完了できること。

飛島建設株式会社は、既設ＲＣ床版の撤去工法に関する共同研究である「鋼桁とＲＣ床版のずれ止め切断に関する共同研究」（平成２８年６月～平成２９年８月）、「鋼桁とＲＣ床版のずれ止め切断に関する共同研究（その２）」（平成２９年１１月～平成３１年１月）、「鋼桁とＲＣ床版のずれ止め切断に関する共同研究（その３）」（令和１年７月～令和３年２月）の相手方であるためその内容に精通している。また、平成２９年度には当社管理の道路構造物に対して、平成３０年度には玉出入路橋に対して当該技術の試験施工を実施した実績があることから、最短の通行止め期間で確実に施工を完了できる唯一の者であると認められる。

以上より、上記①～②の要件を満たす者は同社において他にいないものと判断される。

よって、阪神高速道路株式会社契約規程第２条第２号の規定により随意契約するものである。

以上