

随意契約結果書

工 事 名	常磐東トンネル付属建物新築工事
契 約 の 相 手 方	清水・東亜・東急・太田特定建設工事共同企業体
契約金額（消費税抜き）	¥568,000,000
契約制限価格（消費税抜き）	¥594,900,000
契 約 年 月 日	平成 27年 7月 8日

※消費税抜きとは、消費税及び地方消費税を除いたものである。

「常磐東トンネル付属建物新築工事」
随意契約理由

阪神高速が工事発注する換気所の施工にあたっては、以下の特徴が考えられる。

- ・換気所は大阪府施工の開削トンネル躯体の直上に構築する。
- ・換気所構築にあたっては、開削トンネル工事で設置する仮設工（土留め支保工等）との同時施工が必要である。
- ・地盤の不安定対策工のために大阪府が設置する大規模かつ複雑な仮設構造物の兼用が必要である。

これらを遂行するためには、綿密な連携・協力体制のもと現場状況等に精通した開削トンネル工事を実施する者と同一でなければ、双方の構造物の安全性や、工事の円滑かつ適切な施工を確保することができず、また、かし担保責任の範囲が不明確となる等、密接不可分の関係にある。

以上より、阪神高速道路株式会社契約規程第 2 条第 2 号に基づき、本工事は「都市計画道路 大和川線常磐東開削トンネル工事（躯体工）」を実施している「清水・東亜・東急・太田特定建設工事共同企業体」と随意契約することが妥当である。

以上

契約の内容

契 約 年 月 日	平成 27年 7月 8日
契 約 業 者 名	清水・東亜・東急・太田特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪府中央区本町3丁目5番7号
工 事 の 名 称	常磐東トンネル附属建物新築工事
工 事 場 所	大阪府松原市天美西8丁目地先
工 事 種 別	建築
工 事 概 要	RC造 地下4階 地上1階 延べ床面積3,795.2㎡ 建築主体工 1 式 建築共通仮設費 1 式
工 期 (自)	平成 27年 7月 9日
工 期 (至)	平成 29年 3月 31日
契 約 金 額	613,440,000 円

※金額は、税込みである。