

随意契約理由書

1 工事名	鳴尾浜料金所新築その他工事(2020-湾岸・岸)
2 業者名	中林建設株式会社
3 随意契約理由	再度の入札に付しても落札者がなかったため。