

随 意 契 約 理 由 書

1. 工 事 名 : 鋼床版及び鋼桁大規模修繕工事 (2020-大)

2. 契約相手方 : 日立造船株式会社

3. 随意契約理由:

本工事は、3号神戸線（大阪市福島区玉川1丁目～同区大開3丁目付近）において鋼桁及び鋼床版の疲労対策を実施する工事であり、2019年6月17日に締結した「上部耐震補強工事（2019-1-大）を含む維持修繕工事包括契約に関する基本協定書（以下「協定書」という。）」における包括契約対象工事（工事A～工事D）の内の工事Cである。

今般、「上部耐震補強工事（2019-1-大）」において実施した工事Cにかかる詳細設計（施工計画検討）が完了したことから、その設計内容や成果物に基づき工事費の内容その他締結に必要な条件等について協議を行い、受発注者間で合意に至ったものである。

については、本工事は協定書に基づく包括契約対象工事であり、かつ今般、協定書の受注者である日立造船株式会社と協議が成立したことから、阪神高速道路株式会社契約規程第2条第2項に基づき随意契約を行うものである。

以 上