

お 知 ら せ

2025年 7月 1日
阪神高速道路株式会社

2025年度 発注予定工事の概要について（2025.7.1時点）

当社における2025年度の発注予定工事の概要について、下記のとおりお知らせします。

1. 工事名等

別紙一覧表のとおりです。

2. 対象工事

- ・一般競争入札方式（政府調達協定対象工事）
- ・一般競争入札方式（政府調達協定対象外工事）
- ・技術提案・交渉方式
- ・指名競争入札方式
- ・随意契約方式

3. 閲覧方法・場所

- ・閲覧方法、場所及び時間等は別紙のとおりです。
- ・阪神高速道路株式会社ホームページ

(<https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/prspct/cs.html>) にも掲載しています。

4. その他

ここに掲載する内容は、2025年7月1日現在で発注の条件が整い、発注が予定される工事の見通しであり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合もあります。

また、掲載については250万円を超える見込みの工事を対象としています。

閲覧による公表方法等について

① 公表方法

- ・ 当社のホームページに掲載のほか
- ・ 本社においては、建設事業本部、管理本部（神戸管理・保全部を除く。）、管理本部神戸管理・保全部管内発注予定工事について閲覧により公表しています。
- ・ 建設事業本部、管理本部（神戸管理・保全部を除く。）、管理本部神戸管理・保全部においては、当該部署の発注予定工事についてのみ閲覧により公表しています。

② 公表場所及び時間

（１）公表場所は、下記の本社及び出先の契約担当課の閲覧コーナーとします。

- ・ 本社（経理部契約課） 大阪市北区中之島 3－2－4 中之島フェスティバルタワー・WEST 9 階
- ・ 建設事業本部（建設企画部 総務・経理課） 本社と同じ
- ・ 管理本部（管理企画部 経理課） 大阪市港区石田 3－1－2 5
- ・ 管理本部（神戸管理・保全部 総務課） 神戸市中央区新港町 1 6－1

（２）公表時間

9：00～17：30

（ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。）

（３）その他

記者発表は原則として四半期ごとにすることにしています。

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
－	－	－	－	－	－	－	－	－

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2－1	舗装	海老江工区舗装及び流末整備その他工事 (仮称)	大阪市此花区高見1丁目～同市福島区海老江6丁目	約1.5年	アスファルト舗装工 約7,000㎡ 流末整備工 1式 付属施設工 1式 トンネル付属物工 1式 【工事規模】8億円未満	2025年度 第2／四半期	2025年度 第3／四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更

3. 技術提案・交渉方式(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公示予定時期	契約締結予定時期	備考
－	－	－	－	－	－	－	－	－

4. 指名競争契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
－	－	－	－	－	－	－	－	－

5. 随意契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
－	－	－	－	－	－	－	－	－

【補 足】 ここに掲載する内容は、2025年7月1日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、ここに掲載する工事概要は、2025年7月1日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。
備考欄は、今後の公表時に、「契約済」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。

1. 一般競争入札(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1-1	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	東神戸大橋大規模修繕工事	5号湾岸線(海S182～186)	【業務】約24か月 【工事】工事契約時に設定	【業務】 打合せ 1式、現地踏査 1式、施工計画検討 1式、 工事費の算定および工事契約用資料作成 1式 【工事】 高力ボルト取替工 1式(約4万本)、現場塗装工 1式(約120,000m2)、橋梁足場等設備工 1式等	第3/四半期	第4/四半期	新規 入札・契約方式:施工検討・工事調達方式 参加形態:単体又は特定JV(構成員数は最大2者)
1-2	機械器具設置	トンネル防災設備更新工事(2025－新)	32号新神戸トンネル	約47か月	新神戸トンネル(南行) 配水本管改修 1式 新神戸トンネル(南行・北行) 防災設備更新 1式 詳細設計 1式	第2／四半期	第3／四半期	入札・契約方式、工事名、工期、公告予定時期、入札予定時期の変更

2. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
2-1	橋梁補修 又は橋梁(P・C)	PC桁等大規模修繕工事(2026-1-池)	11号池田線	検討中	PC桁補強 25径間 等 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	第4/四半期	2026年度	新規
2-2	橋梁補修 又は橋梁(P・C)	PC桁等大規模修繕工事(2026-2-池)	11号池田線	検討中	PC桁補強 3径間、PC桁間詰部鋼板接着補強 13径間 等 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	第4/四半期	2026年度	新規
2-3	橋梁補修 又は橋梁(P・C)	PC桁等大規模修繕工事(2026-3-守)	12号守口線	検討中	PC桁補強 40径間 等 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	第4/四半期	2026年度	新規
2-4	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2024-3-神管)	湾岸(垂水)線、神戸山手線、新神戸トンネル	約19か月	舗装補修 50,000m2 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	入札公告済	入札済	契約済
2-5	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2025-1-神)	3号神戸線(神戸市長田区、須磨区)	約18か月	舗装補修 本線部17,000m2、ランプ部3,000m2 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	入札公告済	入札済	入札予定時期の変更 通行止め工事
2-6	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2025-2-神)		約18か月	舗装補修 本線部34,000m2、ランプ部5,000m2 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	入札公告済	入札済	入札予定時期の変更 通行止め工事
2-7	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2025-3-湾岸)	5号湾岸線 (海上S14～16、海上S46～70、海上S46～64、南芦屋浜PA)	約14か月	舗装補修 本線部26,000m2(うちSFRC舗装10,000m2)、PA部500m2 【工事規模】8億円未満	第1/四半期 (2025年5月頃)	第2/四半期 (2025年8月頃)	工期の変更 規制工事
2-8	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2026-1-池)	11号池田線(大阪市北区～西淀川区)	検討中	舗装補修 本線部70,000m2、ランプ部20,000m2 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	第3/四半期	2026年度 第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更 通行止め工事
2-9	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2026-2-池)	11号池田線(大阪市西淀川区～豊中市)	検討中	舗装補修 本線部90,000m2、ランプ部5,000m2 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	第3/四半期	2026年度 第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更 通行止め工事
2-10	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2026-3-池)	11号池田線(豊中市～池田市)	検討中	舗装補修 本線部50,000m2、ランプ部5,000m2 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	第3/四半期	2026年度 第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更 通行止め工事
2-11	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2026-4-池)	11号池田線(池田市～川西市)	検討中	舗装補修 本線部45,000m2、ランプ部9,000m2 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	第3/四半期	2026年度 第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更 通行止め工事
2-12	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2026-5-池)	11号池田線(川西市～池田市)	検討中	舗装補修 本線部35,000m2、ランプ部6,000m2 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	第3/四半期	2026年度 第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更 通行止め工事
2-13	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2025-4-湾岸)	5号湾岸線	検討中	舗装補修 本線部14,000m2(うちSFRC1,600m2)、ランプ部13,800m2 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	第4/四半期	工事名、工事概要、公告予定時期の変更 規制工事
2-14	舗装	舗装補修大規模修繕工事(2025-5-湾岸)	5号湾岸線	検討中	舗装補修 本線部15,600m2(うちSFRC800m2)、ランプ部10,600m2 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	第4/四半期	工事名、工事概要、公告予定時期の変更 規制工事
2-15	維持修繕	伸縮継手補修工事(2025-1-神)	3号神戸線(神戸市長田区、須磨区)	約18か月	取替:66レーン、撤去・遊間調整:0レーン、床版連結:4レーン 【工事規模】8億円未満	入札公告済	2025年度 第1/四半期 (2025年7月)	通行止め工事
2-16	維持修繕	伸縮継手補修工事(2025-2-神・湾垂)	3号神戸線(神戸市長田区、須磨区)、湾岸(垂水)線	約18か月	取替:71レーン、撤去・遊間調整:34レーン、床版連結:4レーン 【工事規模】8億円未満	入札公告済	第1/四半期 (2025年7月)	通行止め工事
2-17	維持修繕	伸縮継手補修工事(2026-1-池)	11号池田線(大阪市北区～西淀川区)	検討中	取替:61レーン 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	2026年度 第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更 通行止め工事
2-18	維持修繕	伸縮継手補修工事(2026-2-池)	11号池田線(大阪市西淀川区～豊中市)	検討中	取替:39レーン、床版連結:8レーン 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	2026年度 第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更 通行止め工事
2-19	維持修繕	伸縮継手補修工事(2026-3-池)	11号池田線(豊中市～池田市)	検討中	取替:76レーン 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	2026年度 第1/四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更 通行止め工事
2-20	塗装	塗装改良工事(2025-1-湾)	4号湾岸線	検討中	鋼桁現場塗装工24,000m2、鋼製橋脚現場塗装工800m2、高欄補修工900m2 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	第4/四半期	工事概要、公告予定時期の変更
2-21	塗装	塗装改良工事(2025-2-湾)	4号湾岸線	検討中	鋼桁現場塗装工25,000m2、鋼製橋脚現場塗装工1,300m2、高欄補修工1,300m2 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	第4/四半期	工事概要、公告予定時期の変更
2-22	塗装	塗装改良工事(2025-3-湾岸)	5号湾岸線	検討中	鋼桁現場塗装工15,000m2、鋼製橋脚現場塗装工5,600m2、高欄補修工600m2 【工事規模】8億円未満	第3/四半期	第4/四半期	工事概要、公告予定時期の変更
2-23	機械器具設置	トンネル環境対策設備更新工事(2025－山手)	31号神戸山手線(神戸長田トンネル)	約30か月	運宮換気所 環境対策設備(除塵設備)更新 1式 中央換気所 環境対策設備(除塵設備)更新 1式	第2／四半期	第2／四半期	公告予定時期、入札予定時期の変更

2-24	電気	避難行動補助灯設置工事(2025ー新)	32号新神戸トンネル	約29か月	避難行動補助灯新設 1式	入札公告済	入札済	契約済
2-25	管	建物機械設備更新工事(2025ー湾岸)	深江浜管理所	約18か月	空調設備更新 1式、給排水設備更新 1式、消火設備更新 1式	第2／四半期	第2／四半期	工期、公告予定時期の変更
2-26	機械器具設置	トンネル換気設備改修その他工事(2025ー新)	32号新神戸トンネル	約30か月	南換気所 排風機改修 2台 南換気所 環境対策設備(除塵設備)更新 1式 南換気所 環境対策設備(消音装置)更新 1式 北電気室 南換気所電気室 若菜電気室 ジェットファン動力設備改修 1式	第2／四半期	第3／四半期	
2-27	電気通信	道路機械設備遠方監視システム改修工事(2025ー大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約31か月	道路機械設備遠隔監視システム改修 1式	入札公告済	入札済	契約済
2-28	機械器具設置	道路排水ポンプ設備更新工事(2025ー大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約24か月		第3／四半期	第4／四半期	
2-29	機械器具設置	車両重量計測装置更新工事(2025ー大管)	大阪管内	約24か月	南港北料金所他 軸重計測装置更新 1式	第3／四半期	第4／四半期	工事概要の変更
2-30	管	建物機械設備更新工事(2025ー堺・港)	湾岸第一社屋・第二社屋 湊町パーキングエリア	約18か月	湾岸社屋第一社屋他 営繕設備更新 1式 湊町パーキングエリア 泡消火設備更新 1式	第3／四半期	第4／四半期	
2-31	機械器具設置	天保山大橋橋梁点検台車更新工事(2026ー湾)	天保山大橋	約24か月	天保山大橋 橋梁点検台車更新 1式	第4／四半期	2026年度 第1／四半期	
2-32	機械器具設置	朝潮橋管理社屋エレベータ更新工事(2026ー港)	朝潮橋第二社屋	約12か月	朝潮橋第二社屋 建物用エレベータ更新 1式	第4／四半期	2026年度 第1／四半期	
2-33	機械器具設置	トンネル防災設備更新工事(2025ー山手・北)	神戸管内	約42か月	神戸長田トンネル(上下線)他 トンネル防災設備更新 1式 藍那トンネル(上下線)配水本管改修 1式 長坂山トンネル(上下線)配水本管改修 1式	第2／四半期	第3／四半期	工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更
2-34	管	建物機械設備更新工事(2026ー環)	恵美須営業所	約18か月	空調設備更新 1式、給排水設備更新 1式、消火設備更新 1式	第4／四半期	2026年度 第1／四半期	新規
2-35	建築	下谷上換気所耐震改修工事(2025ー新)	下谷上換気所	検討中	下谷上換気所耐震改修 1式 【工事規模】3億円以上	第2／四半期	第4／四半期	入札予定時期の変更
2-36	建築	京橋社屋改修工事(2025ー神)	京橋管理施設(神戸市中央区)	約10か月	京橋社屋改修工事 1式 【工事規模】0.75億円以上3億円未満	入札公告済	入札済	公告予定時期、入札予定時期の変更
2-37	建築	朝潮橋パーキングその他改修工事(2025ー港)	朝潮橋パーキング他	約13か月	朝潮橋パーキングその他改修工事 1式 【工事規模】3億円以上	第3／四半期	第4／四半期	公告予定時期の変更
2-38	電気	変電塔設備更新工事(2025-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約30か月	変電塔設備更新 13箇所	第3／四半期	第4／四半期	
2-39	電気通信	交通流監視カメラ設置工事(2025-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約30か月	交通流監視カメラ新設 約50台	第3/四半期	第4/四半期	
2-40	電気通信	業務用無線装置更新工事(2025-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約30か月	基地局(中継局含む)更新 36局、移動局更新 約300局、無線卓更新 12台	第3/四半期	第4/四半期	
2-41	電気通信	路車間通信装置更新工事(2025-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約24か月	路車間通信装置更新 約140台	第3/四半期	第4/四半期	工事概要の変更

3. 指名競争契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	指名予定時期	入札予定時期	備考
3-1	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼床版等大規模修繕工事(2025-湾岸)	5号湾岸線 (海S163～166、海上S192～215、海下S179～215)	約21か月	鋼床版補修工 20径間、補修箇所数 約270箇所 【工事規模】8億円未満	指名済	第2/四半期 (2025年9月頃)	工期、指名予定時期の変更 【維持修繕工事包括契約方式】※1 後発工事:No.4-1 【維持修繕工事集約契約方式(鋼床版等大規模修繕工事等)】※2
3-2	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼床版等大規模修繕工事(2026-湾岸)	5号湾岸線	検討中	鋼床版補修工 7径間 【工事規模】8億円未満	第4/四半期	2026年度 第1/四半期	【維持修繕工事包括契約方式】※1 後発工事:No.4-2 【維持修繕工事集約契約方式(鋼床版等大規模修繕工事等)】※2
3-3	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼桁疲労大規模修繕工事(2026-神)	3号神戸線(神S333～337)	検討中	鋼桁補強工 5径間 【工事規模】8億円未満	第4/四半期	2026年度	新規 【維持修繕工事包括契約方式】※1 後発工事:No.4-3,No.4-4 【維持修繕工事集約契約方式(鋼桁疲労大規模修繕工事等)】※2
3-4	電気	トンネル照明設備更新工事(2025-1ー山手)	31号神戸山手線	約48か月	神戸山手線のトンネル照明 約1,100灯のLED化	第3／四半期	第3／四半期	工事概要、入札予定時期の変更 【維持修繕工事集約契約方式(道路照明設備更新工事等)】※4
3-5	電気	トンネル照明設備更新工事(2025-2ー北・新)	7号北神戸線、32号新神戸トンネル	約36か月	北神戸線・新神戸トンネルのトンネル照明 約500灯のLED化	第3／四半期	第3／四半期	工事概要、入札予定時期の変更 【維持修繕工事集約契約方式(道路照明設備更新工事等)】※4
3-6	電気	道路照明設備更新工事(2025-池・守)	11号池田線延伸部、12号守口線	約30か月	池田線延伸部・守口線の明かり部照明 約1,100灯のLED化	第4/四半期	第4／四半期	公告予定時期の変更 【維持修繕工事集約契約方式(道路照明設備更新工事等)】※4
3-7	電気通信	道路情報板更新工事(2025-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約36か月	道路情報板更新 大阪管内約30面、神戸管内約30面	第4/四半期	第4/四半期	工期、工事概要、公告予定時期の変更 【維持修繕工事集約契約方式(道路情報板更新工事等)】※3

4. 随意契約

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
4-1	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼床版等大規模修繕工事(2025-湾岸)	5号湾岸線(海S158～162)	検討中	鋼床版補修工 5径間 【工事規模】8億円未満	-	2025年度以降	【維持修繕工事包括契約方式】※1 当初発注工事(No.3-1)の後発工事 【維持修繕工事集約契約方式(鋼床版等大規模修繕工事等)】※2
4-2	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼床版等大規模修繕工事(2026-湾岸)	5号湾岸線	検討中	鋼床版補修工 11径間 【工事規模】8億円未満	-	2026年度以降	【維持修繕工事包括契約方式】※1 当初発注工事(No.3-2)の後発工事 【維持修繕工事集約契約方式(鋼床版等大規模修繕工事等)】※2
4-3	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼桁疲労大規模修繕工事(2026-神)	3号神戸線(神S328～332)	検討中	鋼桁補強工 5径間 【工事規模】8億円未満	-	2026年度以降	新規 【維持修繕工事包括契約方式】※1 当初発注工事(No.3-3)の後発工事 【維持修繕工事集約契約方式(鋼桁疲労大規模修繕工事等)】※2
4-4	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼桁疲労大規模修繕工事(2026-神)	3号神戸線(神S321～327)	検討中	鋼桁補強工 7径間 【工事規模】8億円未満	-	2026年度以降	新規 【維持修繕工事包括契約方式】※1 当初発注工事(No.3-3)の後発工事 【維持修繕工事集約契約方式(鋼桁疲労大規模修繕工事等)】※2
4-5	橋梁補修 又は橋梁(P・C)	上部耐震補強工事(2025-1-松)	14号松原線	約11か月	橋脚梁拡幅工 16基 【工事規模】8億円未満	-	第2／四半期	新規 【維持修繕工事包括契約方式】※1 当初発注工事(PC桁等大規模修繕工事(2021-5-松))の後発工事
4-6	橋梁補修	上部耐震補強工事(2025-2-環)	1号環状線	検討中	耐震連結装置工 15基、橋脚梁拡幅工 371基、支承補強装置工 22基 等 【工事規模】8億円以上27.2億円未満	-	第3/四半期 (2025年11月頃)	新規 【維持修繕工事包括契約方式】※1 当初発注工事(上部耐震補強工事工事(2021-2-環))の後発工事
4-7	土木 又は 橋梁(メタル)	湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事(その2)	15号堺線	約48か月	鋼製基礎更新工、構造物撤去工、仮設工 1式	-	第3/四半期	新規 【技術提案・交渉方式】 当初発注工事(湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事)の後発工事
4-8	橋梁(メタル)	鋼製高欄改良実橋試験施工実施工事-1	15号堺線	約10か月	鋼製高欄取替工80m	-	第3/四半期	新規 【技術開発・工事調達方式】 当初発注工事(鋼製高欄改良試験施工等実施工事-1)の後発工事
4-9	電気	電力遠方監視制御装置改修工事(2025-大管・神管)	大阪管内・神戸管内	約36か月	電力遠方監視制御装置改修 1式	-	契約済	契約済 【維持修繕工事包括契約方式】※1 当初発注工事((電力遠方監視制御装置更新工事(2019-大管・神管)) の後発工事
4-10	維持修繕 他	保全管理工事(2025-土木)	大阪管内 神戸管内	約14か月	土木維持 高速道路清掃業務 緑地維持業務	-	契約済	契約済
4-11	電気 他	保全管理工事(2025-電気)	大阪管内 神戸管内	約14か月	電気通信設備維持 システム管理 電気通信設備運転管理 データ管理	-	契約済	契約済
4-12	電気通信 他	保全管理工事(2025-営業)	大阪管内 神戸管内	約14か月	システム管理 データ管理	-	契約済	契約済
4-13	管 他	保全管理工事(2025-機械)	大阪管内 神戸管内	約14か月	機械設備維持 機械設備運転管理	-	契約済	契約済
4-14	建築 他	保全管理工事(2025-建築)	大阪管内 神戸管内	約14か月	料金所維持 料金所清掃 パーキング維持管理	-	契約済	契約済

5. 技術提案・交渉方式(政府調達協定対象工事)

No.	工種	工事名	工事場所	工期	工事概要	公告予定時期	契約締結予定時期	備考
—	—	—	—	—	—	—	—	—

【維持修繕工事包括契約方式】

施工数量を一定規模有する区間を包括して契約するもので、当初発注工事の契約と併せて、包括契約対象となる後発工事を記載した包括契約協定書を締結します。
当初発注工事において設計又は施工計画の検討等を実施し、当該内容を踏まえて価格等を交渉の上、後発工事の契約を締結します。

※1 本契約方式の対象工事のうち、包括される後発工事については、4. 随意契約に掲載しています。
対象工事については、備考欄及び関連する工事No.を参照してください。

【維持修繕工事集約契約方式】

同一工種の維持修繕工事に関する競争参加申請・審査の手続を一括して実施し、一定の技術評価点を有する者に対して一定期間の競争参加資格の認定を実施します。
一定規模・区間での工事発注計画後、当該工事に対して競争参加資格認定者による入札を実施し、契約を締結します。

※2 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2027年3月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。
なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。
・鋼床版等大規模修繕工事 7件（うち5件指名通知済）
・鋼桁疲労大規模修繕工事等 3件

※3 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2028年11月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。
なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。
・ETC車線表示板更新工事 ・道路情報板更新工事 ・トンネル警報板更新工事

※4 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2029年3月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。
なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。

・トンネル照明設備更新工事 ・道路照明設備更新工事

※5【一括審査方式】

同種かつ品質確保の留意点（求める技術提案）が同様である「同一規模」、「同一条件」の複数工事で、入札公告・入札日が同一日である場合、競争参加資格確認資料の内容を対象工事で同一のものとし、競争参加資格申請及び同資料の審査を一括して行い競争参加資格の認定を実施します。

【補 足】ここに掲載する内容は、2025年7月1日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、ここに掲載する工事概要は、2025年7月1日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。

備考欄は、今後の公表時に、「契約済」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。

なお、契約方式の詳細については当社HPの入札契約情報「工事の入札・契約方式」(<https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/committee/>)をご確認ください。